

BZ.271.2.19.2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ulicy Rolnej w Kicinie.

1. Zamawiający, Gmina Czerwonak, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej SIWZ, poprzez zmianę treści projektu umowy stanowiącego załącznik 9 do SWIZ, a mianowicie :

Zmieniono treść ust. 1 w § 19 projektu umowy,

było:

„Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego **Stronom** przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;
- 2) Wykonawca nie stawiał się do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
- 3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym, niż zaakceptowanych przez Zamawiającego;
- 4) Wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, i jest potwierdzona wpisem do dziennika budowy;
- 5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i nie reaguje na pisma Zamawiającego, wskazujące te niezgodności i wzywające Wykonawcę do realizacji robót zgodnie z Umową;
- 6) w przypadku **opóźnień** w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do **terminów**, o **których** mowa w § 2 ust. 1 **przekraczających** 30 dni;
- 7) w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;
- 8) w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 12;
- 9) w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6;
- 10) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;
- 11) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 8.”

zmieniono na:

„Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:

- 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy;
 - 2) Wykonawca nie stawił się do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie rozpoczął robót lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
 - 3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym, niż zaakceptowanych przez Zamawiającego;
 - 4) Wykonawca przerwał z nieuzasadnionych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni, i jest potwierdzona wpisem do dziennika budowy;
 - 5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i nie reaguje na pisma Zamawiającego, wskazujące te niezgodności i wzywające Wykonawcę do realizacji robót zgodnie z Umową;
 - 6) w przypadku **opóźnienia** w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do **terminu**, o **którym** mowa w § 2 ust. 1 **przekraczającego** 30 dni;
 - 7) w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;
 - 8) w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 12;
 - 9) w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 6;
 - 10) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;
 - 11) w przypadku, o którym mowa w § 15 ust. 8.”
2. Niniejsze stanowi integralną część SIWZ.
 3. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.
 4. Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Z up. Wójta

Pawel Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA

Sprawę prowadzi:
Magdalena Kozak
Główny specjalista ds. zamówień publicznych