

Ogłoszenie nr 540035823-N-2020 z dnia 27-02-2020 r.

Czerwonak:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 516830-N-2020

Data: 26/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Czerwonak, Krajowy numer identyfikacyjny 63125874400000, ul. ul. Źródłana 39, 62-004 Czerwonak, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 544 204, e-mail bz@czerwonak.pl, faks 618 120 270.

Adres strony internetowej (url): <http://czerwonak.pl/>; <http://bip.czerwonak.pl/6918>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany umowy określone są w § 12 projektu umowy stanowiącego zał. 7 do SIWZ. "1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany terminu wykonania poszczególnych zleceń, 3) zmiany ilości procentowej drewna, którą zobowiązany jest zakupić Wykonawca zgodnie z § 1 ust. 6 (zmiana może być dokonana jeżeli ilość drewna pozyskanego z wycinki przekroczy 250 m3), 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminów, o których mowa § 3 ust. 3, w przypadku: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej(np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zlecenia, 3) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 4) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony mogą ustalić nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminów równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5. W przypadku konieczności zmian terminu wskazanego w zleceniu, w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 6. Inicjatorem zmian, o których mowa w ust. 2 może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego, w którym opíše zmiany

i przedstawi uzasadnienie. 7. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, nr polisy w przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) zmiany danych rejestrowych."

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zmiany umowy określone są w § 12 projektu umowy stanowiącego zał. 7 do SIWZ. "1. Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) zmiany terminu wykonania poszczególnych zleceń, 3) zmiany ilości procentowej drewna, którą zobowiązany jest zakupić Wykonawca zgodnie z § 1 ust. 7 (zmiana może być dokonana jeżeli ilość drewna pozyskanego z wycinki drzew przekroczy 250 m3). 3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminów, o których mowa § 3 ust. 3, w przypadku: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zlecenia, 3) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, 4) niemożności wykonania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 4. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony mogą ustalić nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminów równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 5. W przypadku konieczności zmian terminu wskazanego w zleceniu, w okolicznościach, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu. 6. Inicjatorem zmian, o których mowa w ust. 2 może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego, w którym opíše zmiany i przedstawi uzasadnienie. 7. Nie stanowią istotnej zmiany Umowy: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego, nr polisy w przypadku zawarcia nowego ubezpieczenia), 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 3) zmiany danych rejestrowych."