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PROGRAM:  Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania —
Wezet przesiadkowy Czerwonak

ZAMAWIAJACY: GMINA CZERWONAK
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STADIUM:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
TEMAT:

Sciezka rowerowa przy drodze wojewédzkiej nr 196

od Mi¢kowa w kierunku dworca kolejowego w Czerwonaku

LOKALIZACJA INWESTYCJI (NR DZIALEK EWIDENCYJNYCH):
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276/7,276/11, 276/12, 276/13, 276/14, 276/1.

o dz.nr 113/1 — teren zamknigety PKP

Obreb: Owinska

o dz. nr 258/125
imi¢ i nazwisko nr uprawnien podpis
projektowych
. WKP/0347/POOD/17
MGR INZ.

do projektowania bez ograniczen
Opracowanie: [WOJCIECH

ANDRZEJAK w specjalnosci drogowe;j

BIURO INZYNIERSKIE DUKT Wojciech Andrzejak
62-070 Dopiewo, ul. Poznanska 38

Tel. 602 330 171, e-mail: wojciech.andrzejak @gmail.com
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Kody grup, klas i kategorii robét:

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne; o§wietlenie
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne;

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne;
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych;

45233162-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych;

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni;

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71320000-2 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

71323100-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng;
34632000-6 Urzadzenia do sterowania ruchem kolejowym;

34632200-8 Kolejowe elektryczne urzadzenia sygnalizacyjne;

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
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OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos$¢ obiektu oraz zakres robdt budowlanych
1.2. Zakres inwestycji - branza drogowa.

1.3.Zakres inwestycji - branza elektryczna.

1.4.Zakres inwestycji — branza sanitarna.

1.5.Zakres inwestycji — teren zamknigty PKP

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania i wytyczne do dokumentacji projektowej
2.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy
2.1.2. Przedmiary robét i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

2.2.Wymagania i wytyczne do wykonawstwa rob6t budowlanych

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC INFORMACYJINA

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw odrebnych
42.  Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
4.3.  Inne posiadane dokumenty i informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych
ZALACZNIKI:
5.1. Wstepna dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 196 obejmujaca

budowe $ciezki rowerowej wraz z oSwietleniem na odcinku od Czerwonaka do Migkowa,
gm. Czerwonak z przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej - branza drogowa.

5.2. Wstepna dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 196 obejmujaca
budowe $ciezki rowerowej wraz z o§wietleniem na odcinku od Czerwonaka do Migkowa,
gm. Czerwonak z przebudowa kolidujgcej infrastruktury technicznej — branza elektryczna.

5.3.  Wstepna dokumentacja projektowa urzadzen sterowania ruchem kolejowym na przejezdzie
kolejowo-drogowym kat. B w km 8,479 szlaku Czerwonak — Bolechowo linii nr 356
Poznan Wschéd - Bydgoszcz.

5.4.  Opinia geotechniczna z grudnia 2014 r.

5.5.  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — wymagania ogdlne.

5.6.  Kopie uzgodnien, opinii decyzji okreslonych w pkt 4.3 PFU

5.7. Rysunek zagospodarowania terenu — projekt skrzyzowania ul. Na skarpie w Migkowie
z drogg wojewddzka nr 196.
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1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Przedmiotem zaméwienia jest aktualizacja dokumentacji technicznej wykonania budowy Sciezki rowerowej
wraz z o$wietleniem na odcinku od miejscowosci Czerwonak - wiaczenie ulicy Na Skarpie w DW 196 (objete
odrgbnym opracowaniem) do miejscowo$ci Migkowo - obszar wlaczenia ulicy Kolejowej w DW 196.
Laczna dlugo$¢ odcinka to niespetna 1400 m.
Inwestycja obejmuje:
* Budowe nawierzchni $ciezki rowerowej o szerokosci 2,0 m o technologii opisanej w dalszej
czegsci opracowania,
® Budowe dwdch przepustéw pod nawierzchnig planowanej Sciezki rowerowej niezbednych dla
przeprowadzenia wod w rowach melioracji szczegétowych,
e Budowe energooszczednego o$wietlenia ulicznego typu LED dla planowanej $ciezki
rowerowej oraz przebudowe istniejgcego o$wietlenia,
e Przebudowe terenu zamknigtego PKP w zakresie niezbednym dla przeprowadzenia ciagu
rOWerowego.
Calkowita dlugos$¢ realizowanego odcinka §ciezki pieszo-rowerowej wynosi okoto 1,4 km

Przedmiotowa inwestycja zostala zlokalizowana przy wschodniej granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej
nr 196 w Migkowie (gmina Czerwonak), a w szczeg6lnosci:

® na dzialkach sgsiadujacych z pasem drogowym drogi wojewddzkiej nr 196 (przy wschodniej

granicy pasa drogowego DW196)

e w granicach pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 196

® na terenie zamknigtym PKP.
Szczegblowy przebieg $ciezki pieszo-rowerowej zostal przedstawiony w zatacznikach do niniejszego opracowania.
Wykonawca sporzadzi pelnobranzowa dokumentacje projektowa, na podstawie ktérej zobowigzany bedzie
do uzyskania decyzji zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

1.2. Zakres inwestycji — branza drogowa

Tras¢ projektowanej $ciezki rowerowej przyjeto po wschodniej stronie jezdni drogi wojewddzkiej nr 196.

Caly jej odcinek dlugosci 1400 m obejmuje wyznaczenie $ciezki rowerowej szerokosci 2,0 m, a dla doktadnego
przedstawienia mozna podzieli¢ go na 5 odcinkéw o podobnym charakterze.
Pierwszy z nich od wlaczenia ulicy Na Skarpie, objetej odrgbnym opracowaniem do przejazdu kolejowego
o dtugosci ok. 700 m, obejmuje wyznaczenie $ciezki rowerowej poza istniejacym pasem drogowym na dziatkach
wydzielonych juz pod jego poszerzenie lub rolnych. Sciezka rowerowa na tym odcinku wyznaczona za linig
drzew przydroznych wymaga nawigzania do skarpy w terenie - od projektowanej strony granicy pasa
drogowego. Odsunigcie krawedzi Sciezki od krawedzi jezdni wynosi¢ bedzie ok. 5,5 - 7,0 m. Na catej dtugosci
odcinka $ciezka wyznaczona bedzie powyzej niwelety jezdni drogi wojewoddzkiej.

Drugi odcinek dotyczy przejscia Sciezki rowerowej przez tereny zamkniete PKP dla ktérego wymagana jest
przebudowa infrastruktury kolejowej. W tym zakresie szeroko$¢ utwardzenia nawierzchni przy krawedzi jezdni
wynosi¢ bedzie minimum 4,5 m dla zachowania skrajni od projektowanych i istniejacych elementéw
infrastruktury kolejowej z czego 2,5 m stanowi¢ bedzie utwardzenie dla tych elementéw. W tym zakresie
wykazuje si¢ kolizje z istniejacym stupem elektroenergetycznym prowadzacym zasilanie do budynku
kolejowego, ktéry to nalezy przestawic. Zakres ten objety jest odrebnym opracowaniem, stanowigcym zatacznik
5.3 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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Trzeci odcinek obejmuje fragment za przejazdem kolejowym do wiaczenia ulicy Orzechowej w okolicy km
1+016. Na tym odcinku S$ciezka prowadzona jest podobnie jak na pierwszym poza pasem drogowym
na dziatkach budowlanych niezabudowanych i dziatkach rolnych. Na tym odcinku $ciezka krzyzuje sig
z gazociagiem wysokiego ci$nienia oraz §wiattowodem i ropociagiem ,,Przyjazn”. Odlegto$¢ krawedzi $ciezki
od krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej wynosi¢ bedzie od 6,0 do 7,5 m. Na tym odcinku wystepuje najwigksza
réznica wysokosci a na przewazajacej jego dtugosci $ciezka bedzie prowadzona pochyleniem niespetna 5%.

Czwarty odcinek $ciezki dotyczy jej fragmentu na szerokosci dziatki nr ewid. 277/1, i 277/2, gdzie nie
przewidziano poszerzania pasa drogowego a $ciezka zbliza si¢ do krawedzi jezdni drogi wojewddzkiej. Na tym
odcinku wymagane jest skanalizowanie istniejacego rowu drogowego rurg DN 500 mm i wilaczenie do niej
wpustéw drogowych wymaganych dla prawidlowego odwodnienia drogi wojewddzkiej. Zmiana przebiegu
$ciezki i jej przysunigcie do krawedzi jezdni wigze si¢ z istniejacg zabudowg na dziatkach sgsiednich, ktére
sg zabudowane a ich podzial wigzalby si¢ ze znacznym utrudnieniem prowadzonej na nich dziatalnosci
gospodarczej.

Ostatni odcinek dotyczy fragmentu od km 1+070 do konca opracowania - tj. obszaru wiaczenia ulicy
Kolejowej do drogi wojewddzkiej. Na tym odcinku $ciezka wyznaczona zostata w odsunig¢ciu od krawedzi
jezdni na 5,5 - 7,0 m kosztem dziatek prywatnych i gminnych. Od potowy tego odcinka do granicy opracowania,
wzdhuz Sciezki rowerowej, przewidziano wyznaczenie chodnika - osiagajac taczng szerokos¢ utwardzenia 3,5 m.
Zakres ten wigze si¢ z istniejgcym chodnikiem w tym obszarze i podjeta decyzja o jego rozbiérce i wykonaniu
przy §ciezce rowerowej.

W zakresie branzy drogowej, na dlugosci opracowania, lokalizacja Sciezki wigze si¢ z koniecznos$cia
rewizji istniejagcego zadrzewienia i jego miejscowym usunieciem. W pozostalym zakresie nie stwierdzono
innych kolizji z istniejacg infrastruktura techniczng.

Konstrukcje nawierzchni przewidziano:

- dla $ciezki rowerowe;j:
- warstwa wzmacniajaca podioze;
- podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 15 cm;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z AC 11S grubosci 5 cm

- dla jezdni:
- warstwa wzmacniajaca podioze;
- podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubos$ci 20 cm;
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P grubosci 7 cm;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6 cm;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z AC 11S grubosci 5 cm

- dla zjazd6w:
- warstwa wzmacniajaca;
- podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubosci 20 cm;
- nawierzchni¢ z kostki betonowej typu CEGLA grubosci 8 cm koloru grafitowego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.

lub
- warstwa wzmacniajaca podioze;
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- podbudowa z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie grubo$ci 20 cm;
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P grubosci 7 cm;
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6 cm;
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z AC 118 grubosci 5 cm

- dla chodnikéw:
- warstwa wzmacniajagca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci
12 cm;
- nawierzchni¢ z kostki betonowej typu CEGLA grubosci 8 cm koloru szarego na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm.

Wzdtuz krawedzi projektowanej §ciezki rowerowej przewidziano umocnienie pobocza szeroko$ci 75 cm
z kruszywa tamanego granitowego 0-31,5 mm. Grubos$¢ warstwy to 15 cm.

W ramach prac zwiazanych z korytowaniem pod kazdy rodzaj nawierzchni nalezy wykluczy¢ na jego dnie
wystepowanie gruntéw humusowych i organicznych. Opracowana opinia geotechniczna nie wykazata
wystgpowania takich gruntéw, jednak rozpoznanie warunkéw gruntowych ma charakter punktowy a na
pozostatym odcinku przyjmuje si¢ jego liniowos¢. Wystgpienie innego rodzaju podioza jak zatozone wymaga
przyjecia innego wzmocnienia lub innej konstrukcji nawierzchni. W ramach rob6t ziemnych nalezy
zabezpieczy¢ wykonane koryto przez zalaniem przez wody opadowe.

Zewnetrznie nawierzchni¢ jezdni przewidziano ograniczy¢:

- kraweznikiem betonowym 20x30 cm uktadanym na tawie 35x40 cm z betonu C12/15 z oporem ustawionym w
poziomie +12 cm wzgledem nawierzchni jezdni;

- kraweznikiem betonowym najazdowym 20x22 cm uktadanym na tawie betonowej 35x40 cm z betonu C12/15
z oporem ustawionym w poziomie +4 cm wzgledem nawierzchni jezdni (+ 6 cm wzgledem Scieku);

- kraweznikiem betonowym 20x30 cm uktadanym na tawie 35x40 cm z betonu C12/15 z oporem ustawionym w
poziomie nawierzchni jezdni — w miejscach wyznaczonych przej$¢ dla pieszych lub obrzezem betonowy 12x25
cm uktadane na tawie betonowej 32x33 cm z betonu C12/15.

Projektowane nawierzchnie $ciezki rowerowej, chodnikéw i zjazdéw przewidziano zewn¢trznie ograniczy¢
opornikiem betonowym 8x30 cm ustawianym na tawie betonowej 30x30 cm z betonu C12/15 z oporem przy
czym szeroko$¢ opornika nie moze by¢ wliczana do ich szeroko$ci. Dopuszcza si¢ wykorzystanie opornika 8x25
cm.

1.3. Zakres inwestycji — branza elektryczna

W ramach budowy S$ciezki rowerowej przewidziano takze budoweg o$wietlenia drogowego na calym jej
odcinku.

Odcinki o$wietlenia przewidziano jako rozbudowy istniejacych obwodéw w ramach istniejacej mocy
przytaczeniowej. Pierwszy odcinek od ulicy Na Skarpie do przejazdu kolejowego przewidziano jako rozbudowe
obwodu od ulicy Stowackiego - ze stupa 7/2/12, obwdd 7/2 zasilany z szafki o§wietleniowej wg projektu KS
ELEKTRO, zasilanej ze stacji transformatorowej 06-1451.

Odcinek $ciezki za przejazdem kolejowym przewidziano jako przedluzenie obwodu o$wietleniowego
z ulicy Orzechowej - zasilanego ze stupa 1/2/1, obwdd 1 zasilany z szafki oswietleniowej wg projektu KS

str. 6



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

. Unia Europejska e
SAMORZAD WOJEWODZTWA J

WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz gk
Rozwoju Regicnalnego *ox*

ELEKTRO, zasilanej ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP 10/2 nr 11/2 ze stacji transformatorowej 06-665.
Dodatkowo na tym odcinku przewidziano przestawienie czesci istniejacych stupéw oswietleniowych tak,
by zachowana byta skrajnia $ciezki rowerowe;.

1.4. Zakres inwestycji — branza sanitarna

W zakresie tej branzy ujeto wszystkie przepusty przewidziane w ciggu projektowanej $ciezki rowerowe;j

aprzede wszystkim fragment kanatu deszczowego wymaganego na odcinku rowu wymagajacego
skanalizowania. W km 1+ 010 do km 14080 przewidziano wykonanie kanatu deszczowego z uwagi na zblizenie
Sciezki rowerowej do krawedzi drogi wojewddzkiej. W tym zakresie ujeto takze podlaczenie 2 wpustow
ulicznych do tego kanatu z uwagi na zapewnienie sprawnego odwodnienia jezdni drogi wojewddzkie;j.

W pozostatym zakresie wody opadowe z terenu jezdni odprowadzane beda wg stanu istniejacego.

1.5. Zakres inwestycji — teren zamkniety PKP

W zwiazku koniecznos$cig przeprowadzenia ciagu rowerowego przez teren zamkniety PKP (dz. nr 113/1) nalezy
przebudowaé samoczynng sygnalizacje przejazdowa typu RASP-4.4Ft. Zakres prac obejmuje wykonanie
nastepujacych prac:

Na  przejezdzie  zaprojektowano  zabudowe dwéch  nowych  elektrycznych  napedéw
z pétrogatkami - napedy N5 i N6 zamykajace Sciezke rowerowa, samoopadajace po zaniku napigcia
zasilajacego, nieryglowane w dolnym potozeniu zapory drogowej. Lokalizacja istniejacych napedéw
dostosowana zostanie do nowego uktadu drogowego.

Napedy z potrogatkami zlokalizowano tak, aby ich cze$¢ najbardziej zblizona do toru znajdowata si¢
w odleglosci min 5,0 m od skrajnej szyny.

Na przejezdzie zaprojektowano zabudowe dwdch nowych sygnalizatoréw drogowych S5 i S6
zlokalizowanych po prawej stronie S$ciezki rowerowej. Lokalizacja istniejacych sygnalizatoréw
drogowych dostosowana zostanie do nowego uktadu drogowego. Wszystkie sygnalizatory nalezy
umiesci¢ w odlegtosci min. 5,0 m od krawedzi skrajnej szyny oraz z zachowaniem skrajni drogowe;j
od krawedzi drogi 0,75 m (min. 0,5 m).

Istniejagce stupy o$wietleniowe zlokalizowano w nowych miejscach, w odlegtosci 2 + 4 m przed napedami
potrogatek tak, aby nie zastanialy uzytkownikom drogi sygnalizator6w drogowych i podniesionych do
gbry poétrogatek.

Zabudowe nowych urzadzen RASP-4.4Ft nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo
w czasie prowadzenia prac. Przed zgloszeniem do odbioru pobudowane nowe urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem prawidtowosci dziatania.

Urzadzenia ssp potaczone beda kablami, ktére nalezy uktada¢ w rowie kablowym.

Wykonanie nawierzchni z plyt przejazdowych w miedzytorzu dla potrzeb przeprowadzenia ciagu pieszo-
rOWerowego.

Zestawienie podstawowych materiatow:

sygnalizator drogowy SS, S6 typu SD-K2/0/0 kpl. 2
naped rogatkowy N3, N4 typu RHR-95/4 kpl. 2
kabel typu YKY3x2,5 m 80
kabel typu YKSY7x1 m 80
kabel typu YKSY14x1 m 80

Zamawiajacy zwraca uwage na zachowanie warunkéw okre§lonych w z uzgodnieniu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. znak: IZIWS2-505-364.1/18 z dnia 12.12.2018 r. projektu urzadzen sterowania ruchem
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kolejowym na przejezdzie kolejowo — drogowym kat. B w km 8,479 szlaku Czerwonak — Bolechowo, linii
kolejowej nr 356 Poznan Wschéd — Bydgoszcz Gléwna, stanowigcym zatacznik do niniejszego PFU.

Po przekazaniu do eksploatacji nowo wybudowanych urzadzen ssp, istniejace urzadzenia srk na przejezdzie
nalezy zdemontowa¢. Odzyskane z demontazu urzadzenia i materiaty nalezy przewiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora i postepowac zgodnie z Instrukcjq gospodarki odpadami PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Is-1.
— Zatacznik do zarzadzenia Nr 25/2014 Zarzqdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r. oraz
Instrukcjg postegpowania z materiatami pochodzgcymi z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3 —
Zatacznik do zarzadzenia Nr 35/2014 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
3 pazdziernika 2014 r.

Przed przystapieniem do objetych dokumentacja prac nalezy opracowa¢ Tymczasowy regulamin prowadzenia
ruchu pociggow i wedlug zalecen w nim zawartych prace te wykonywac.

Prace przy =zabudowie urzadzen ssp w rejonie przejazdu, o ile begda wykonywane réwnolegle
z robotami torowymi i drogowymi, nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, by nie wptywaly negatywnie
na wykonywanie tych robét.

Fundamenty napedéw rogatkowych i sygnalizatoréw drogowych nalezy ustawi¢ w miejscach przewidzianych
w dokumentacji oraz wyznaczonych przez geodete z uwzglednieniem docelowego poziomu przebudowywanej
drogi.

Wykopy dla linii kablowych, a nastgpnie umieszczenie w nich przewidzianych w dokumentacji kabli i ich
zasypanie, nalezy wykona¢ na wyznaczonych przez geodet¢ trasach recznie lub za pomocg sprzgtu
mechanicznego. Prace nalezy wykona¢ w taki sposéb by nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji podziemnych
(np. kabli). Zalecane jest wczesniejsze zlokalizowanie tych instalacji oraz wykonywanie prac pod nadzorem
uprawnionych pracownikéw ich wtasciciela.

Przepusty kablowe pod torami i drogg nalezy wykonaé w wyznaczonych miejscach oraz
na glebokosci wskazanej w dokumentacji za pomocg monitorowanego przecisku sterowanego.

Sygnalizatory drogowe oraz napedy rogatkowe zabudowa¢ bezposrednio przed prébnym uruchomieniem ssp.
Miejsca wokot urzadzen ssp w rejonie przejazdu nalezy wytozy¢ kostka brukowa.
Prawidlowos¢ parametréw kabli oraz elementéw kablowych sprawdza¢ przed i po zabudowie w terenie.

Kolejno sprawdza¢ prawidlowos¢ dzialania potaczenia poszczegdlnych elementéw  sygnalizacji,
tj. sygnalizatoréw drogowych, napgdéw rogatkowych i ich podtaczen do szafy aparatowe;j.

W czasie prowadzenia testow oraz wstepnej pracy urzadzen ssp, przed ich oddaniem do eksploatacji, musza by¢
zastonigte $swiatta na sygnalizatorach drogowych. O prébnym zalaczeniu ssp powiadomiony winien by¢ dyzurny
ruchu.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, ruchu
kolejowego oraz drogowego.

Po stwierdzeniu prawidlowego dzialania nowo pobudowane urzadzenia ssp zostang zgloszone
do odbioru technicznego.

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Podstawy formalne realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia stanowig:

= Mapa zasadnicza do celéw projektowych poswiadczona przez Powiatowy Os$rodek
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Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

= Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dziennik Ustaw nr 43, poz. 430, Warszawa 14.05.1999 r.

=  Opinia geotechniczna — Pracownia Inzyniersko-Ustugowa Geoperitus, grudzien 2014 r.

Warunkiem przystapienia do wykonywania robdt jest opracowanie dokumentacji projektowej spetniajacej
wymagania okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. nr 2013, 1129 z dnia 24 wrze$nia 2013 r.), wraz
z uzyskaniem niezbednych uzgodnief i decyzji administracyjnych. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢
usuniecie kolizji z infrastrukturg podziemng i uzbrojeniem terenu w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Realizacja inwestycji wymaga uzyskania decyzji wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (dalej decyzji ZRID).
Powyzsze dotyczy nieruchomosci o oznaczeniach geodezyjnych: dz. nr 12/54, 111/1, 18/2, 18/4, 11, 203/2, 203/3,
267, 268, 278, 277/12, 277/9, 2717/24, 276/6, 276/7, 276/11, 276/12, 276/13, 276/14, 276/1 obreb Migkowo, dz. nr
258/125 obreb Owinska.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
budowlanymi i polskimi normami.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do wykonania zaméwienia,
przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.
U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zaméwienia.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Realizacja poszczegélnych zakreséw robdt zostanie zlecona wykonawcy posiadajacemu odpowiednie
doswiadczenie w realizacji podobnych zadaf. Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj
i wybuduj”. Zamawiajagcy wymaga:

® opracowania projektu organizacji ruchu na czas rob6t wraz z opinia Komendy Wojewddzkiej Policji oraz
uzgodnieniem z zarzadcg drogi - Marszatkiem Wojewddztwa Wielkopolskiego,

e skompletowania catosci dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, weryfikacji
dokumentacji i przygotowanie egzemplarzy w ilosci niezbednej do ztozenia wniosku do Wojewody
Wielkopolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) w trybie
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych,

® pozyskania decyzji ZRID umozliwiajacej wykonanie inwestycji,

e przygotowanie informacji BIOZ zgodnie w rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia,

¢ wykonania budowy $ciezki rowerowej wraz z oswietleniem ulicznym,

e obstugi geodezyjnej inwestycji,
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e sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej,
e przygotowania kompletu dokumentéw niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdt budowlanych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca przediozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.

2.1 Wymagania i wytyczne do dokumentacji projektowej.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ podziatu prac projektowych i budowlanych na nastepujace etapy:

e etap I od ul. Na Skarpie w Mickowie do przejazdu kolejowego oraz od terenu zamkni¢tego PKP (przejazd
kolejowy) do skrzyzowania ulicy Poznanskiej (droga wojewddzka nr 196) z ulica Kolejowag w Migkowie
(na podstawie decyzji ZRID),

o etap Il przejazd przez teren zamknigty PKP — dz. 113/1 (na podstawie zgloszenia rob6t budowalnych),

Oba etapy powinny by¢ realizowane réwnolegle, w tym samym czasie.

2.1.1. Projekt budowlany i wykonawczy
Zamawiajacy dysponuje wstepna dokumentacja projektowa budowalno - wykonawcza wraz z wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami technicznymi, niezbednymi do zlozenia wniosku
o wydanie decyzji ZRID. Zakres dokumentacji wymagajacej uzupetnienia zostat okreslony w pkt 2.

2.1.2. Przedmiary robét i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Przedmiary robd6t zostaly opracowane oddzielnie dla kazdej z branz. Zawieraja dane wyszczegdlnione
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Przedmiot zaméwienia wyceni¢ nalezy zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt oraz przygotowanymi indywidualnie przez Wykonawce przedmiarami robét. Zalaczone przez
Zamawiajacego przedmiary robdt maja znaczenie pogladowe.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dostarczone przez Zamawiajacego zawierajag dane
wyszczegblnione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

W przypadku watpliwosci wynikajacych z dokumentacji projektowej nalezy zada¢ pytanie Zamawiajacemu.
Po udzieleniu odpowiedzi przez Zamawiajacego zmiany nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

2.2. Wymagania i wytyczne do rob6t budowlanych.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka
budowlang. Cigg rowerowy musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29.01.2016. poz. 124 — tekst jednolity).

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu istniejagcego. Szczegdtowa
dokumentacja fotograficzna powinna zosta¢ sporzadzona réwniez dla nieruchomosci podlegajacych podziatowi
geodezyjnemu dla potrzeb decyzji ZRID.

Zaplecze budowy nalezy oznakowa¢ w sposdb bezpieczny. Roboty przygotowawcze wykonaé zgodnie z zasadami
BHP. Wykonawca zabezpieczy dostawy wody, energii elektrycznej i innych niezb¢dnych mediéw na koszt wlasny.
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Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wiasciwego
dla danej grupy robdt rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzen podziemnych prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem
wilascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogéw stawianych przez tych wiadcicieli. Wszystkie elementy
inwestycji wchodzace w skltad zagospodarowania terenu powinny spelnia¢c wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badah naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Powiadomienie uzytkownikéw lub
wlascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w obszarze oddziatywania rob6t budowlanych o planowanym terminie
i zakresie robdt nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego nalezyty tad, porzadek, przestrzega¢ przepiséw BHP, ochron¢ znajdujacych si¢ na terenie
obiektow 1 sieci oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymywaé je w nalezytym stanie technicznym,
a po zakonczeniu budowy uporzadkowac teren.
W miar¢ mozliwo$ci technicznych, po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca powinien zapewni¢ mieszkancom
dojazd do posesji zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie realizowanych prac.
Wywo6z gruzu i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie rob6t oraz utylizacji odpadéw niebezpiecznych
wykonawca dokona we wlasnym zakresie.
Wymagane jest usuwanie z ciaggdw komunikacyjnych zanieczyszczen celem zachowania bezpieczenstwa.
Wykonawca ma obowiazek koordynacji prac dla wszystkich branz.
Wykonawca zapewni wykonanie badan kontrolnych dla robdt drogowych przez wiasciwe laboratorium
i dokonanie, na ich podstawie, odbioru roboét.
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robét budowlanych, maja spelnia¢ wymagania polskich
przepisow prawa, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone
do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadajag wymagane parametry.
Wystepujace studnie oraz sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ lub wyregulowaé dowiazujac
si¢ wysoko$ciowo do wykonywanych nawierzchni. Sie¢ elektryczng i telekomunikacyjng w razie potrzeby
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

W czasie wykonywania rob6t nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na czynniki mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu
1 zdrowiu zatrudnionych pracownikéw.
a) Prace w rejonie tor6w i przejazdu kolejowego nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie powodowa¢ zagrozenia
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bezpieczenstwa pracownikdw, jakie moze wystapi¢ ze wzgledu na ruch pociagéw i pojazdéw drogowych.

b) Przed spodziewanym przejazdem pociagéw i na czas ich przejazdu, wszelkie prace w poblizu toréw kolejowych
nalezy przerwa¢ i odsuna¢ si¢ na bezpieczng odlegto$¢ od toru, zwracajac uwage czy na torze nie pozostaty
przedmioty, ktére uzywane byly w czasie pracy. Dotyczy to réwniez bezpiecznego zachowania pracownikéw
podczas przejezdzania przez przejazd pojazdéw drogowych.

c) Prace w poblizu sieci trakcyjnej mozna prowadzi¢ tylko wtedy, gdy napiecie w niej jest wytaczone i sie€ ta jest
uszyniona w poblizu miejsca prac.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i1 przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty zwigzane
z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji
projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich
innych robdt bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sa to migdzy innymi koszty:

e organizacji ruchu na czas robot,

* zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie gltebokich wykopow,

* oplaty dzierzawy terenu, zaj¢cia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuni¢cia pozostatosci materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu sgsiedniego do stanu pierwotnego,

» wynikajace z uzgodnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znak: IZIWS2-505-364.1/18 z dnia 12.12.2018 r.
projektu urzadzen sterowania ruchem kolejowym na przejezdzie kolejowo — drogowym kat. B w km 8,479 szlaku
Czerwonak — Bolechowo, linii kolejowej nr 356 Poznan Wschéd — Bydgoszcz Giéwna, m. in.:

- opracowanie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociagéw,
- wyznaczenie nadzoru,
- przeszkolenie pracownikéw z zakresie bhp.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw i ustug VAT.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wykonania i odbioru robét budowlanych zawiera zalacznik nr 5.5 do PFU

4. CZESC INFORMACYJNA

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow:

* Prawo budowlane” ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 290 z pdzn.
zZm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.
z p6zn. zm. ).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r. ).

* Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194
z pézn. zm.),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z pézn. zm.).

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115 z pézn. zm.),

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908
z p6zn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z pdzn.
zm.),

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwief publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz.
177 z pézn. zm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042 z p6zn. zm.).

» Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
z pézniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912
z pézn. zm.)
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* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

* PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych 1 hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czg$¢ 1:Beton

Asfaltowy
* PN-EN 132001:207 O$wietlenie drég
* PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czeg$¢ 21
* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
4.2. Przepisy prawne 1 normy zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego.
Wszystkie przepisy prawne, normy i wymagania techniczne zawiera zalacznik nr 5.5 do PFU
»dpecyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — wymagania ogdlne.”

4.3. Inne posiadane dokumenty i informacje niezb¢dne do zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych- dokumenty z zatgcznika nr 5.6

Opinia Gminy Czerwonak w sprawie lokalizacji Sciezki rowerowej znak:
WKS.7211.17.2018 z dnia 06.12.2018 r.,

Postanowienie Zarzadu Wojewddztwa Wielkopolskiego nr 285/18 znak: DI-
IV.8012.285.2018 z dnia 07.12.2018 r.,

Uzgodnienie budowy S$ciezki rowerowej wraz z oS$wietleniem w pasie drogi
wojewddzkiej nr 196 przez Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
Uzgodnienie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. znak: IZIWS2-505-364.1/18 z dnia
12.12.2018 r. projektu urzadzen sterowania ruchem kolejowym na przejezdzie
kolejowo — drogowym kat. B w km 8,479 szlaku Czerwonak — Bolechowo, linii
kolejowej nr 356 Poznan Wschdd — Bydgoszcz Gtoéwna,

Opinia Aquanet DW/IBM/361/69451/2018 z dnia 12.12.2018 r. nr sprawy: IBM/80-
9-1/1247/2018 dotyczaca rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 196 obejmujaca budowe
$ciezki rowerowej wraz z o$wietleniem na odcinku od Czerwonaka do Migkowa,
Uzgodnienie PERN S.A. znak: TRNN.5117.371.2018 z dnia 14.12.2018 r. dotyczace
projektu linii energetycznej kablowej oswietlenia drogowego oraz $ciezki rowerowe;j
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 196 w miejscu skrzyzowania z rurociggiem
naftowym i linia $wiattowodowa PERN S.A. w m. Migkowo gm. Czerwonak.
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