Zalacznik 8 do SIWZ (BZ.271.2.22.2019)

PROJEKT UMOWY

UMOWA DY ..vvvrnierennneneeneeennenns
zawarta w Czerwonaku, dnia .........ccccceveeunnne. 2019 roku

pomiedzy:
Gming Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
reprezentowang przez

NIP: 7773129484, REGON: 631258744,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jezynowej
w Czerwonaku” (zn. spr.: BZ.271.2.22.2019), na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej
Pzp.
§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Budowa ulic Jagodowej, Malinowej,

Poziomkowej i Jezynowej w Czerwonaku”.

Inwestycja dofinansowana jest ze srodkéw Funduszu Drég Samorzadowych.
2. Opis przedmiotu zamowienia wedlug Wspodlnego Stownika Zamowien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania

Sciekow;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

drog i autostrad;

45233140-2 Roboty drogowe;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego;

45315600-4 Instalacje niskiego napigcia;

45315500-3 Instalacje Sredniego napigcia;

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagow.
3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnos$ci:

1) roboty geodezyjne i przygotowawcze;

2) usunigcie drzew i krzewow;

3) prace rozbiorkowe;

4) roboty ziemne;

5) podbudowy;

6) elementy ulic (krawegzniki, obrzeza, oporniki, $cieki z kostki betonowej);



10.

12.

13.

14.
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7) nawierzchnie (nawierzchnie jezdni, chodnikow i zjazdow z betonowej kostki brukowe;j
0 pow. ok. 6 247m?);
8) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, oznakowanie poziome i pionowe;
9) budowg kanalizacji deszczowej (sie¢, przykanaliki, odwodnienie liniowe);
10) budowg rowu drogowego;
11) usunigcie kolizji elektroenergetycznych (linia nn 0,4 kV oraz linia SN);
12) przebudowg sieci telekomunikacyjnej NETIA;
13) przebudowe urzadzen wodociggowych (hydrantow);
14) remont istniejgcego przepustu drogowego;
15) humusowanie i obsianie skarp trawa, nasadzenia kompensacyjne;
16) budowe oswietlenia drogowego;
17) demontaz elementow o$wietlenia drogowego;
18) roboty wykonczeniowe, regulacja wysoko$ciowa urzadzen podziemnych, uporzagdkowanie
terenu.
Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:
1) Umowie;
2) dokumentacji projektowej;
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, dalej STWIORB;
4) SIWZ (w zakresie nieujetym powyzej);
5) ofercie Wykonawcy wraz z zalacznikamis.
Ww. dokumenty stanowia nieroztgczng czes$¢ niniejszej Umowy.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywaé kolejno§¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4, przy czym dokumenty
te nalezy interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019,
poz. 1186 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy 1 wszystkimi innymi obowigzujacymi
przepisami zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy, aktualng wiedzg techniczna,
oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postgpowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), a w szczegdlnosci postugiwaé si¢ bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okre§lone ww. ustawa;
Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 8 przy realizacji przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogow okre§lonych w ust. 8 skutkowac bedzie:
1) obowiazkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;
2) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu
zamoOwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajgcego.
Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SIWZ opisujace przedmiot Umowy.
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§2

Termin wykonania

Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie do 05.08.2020 roku.

Za podstawe wykonania robot budowlanych w terminie jak w ust. 1 rozumie si¢ zlozenie
pisemnego zgloszenia (o$wiadczenia) przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
Zozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 jest mozliwe po wykonaniu catosci prac objetych
niniejsza Umowa.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt budowlanych, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy.
Oprocz harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajagcemu kosztorys sporzadzony metoda
uproszczona, zwany dalej kosztorysem,. Suma wszystkich pozycji kosztorysowych musi
odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.
Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub kosztorysu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub kosztorysu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu lub kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.
Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawcg harmonogram lub kosztorys bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czgsci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje sig
za jego zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminu, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy lub gdy stan faktyczny nie odpowiada zapisom w harmonogramie.
§4

Obowiazki Stron
Obowiagzki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu kierownika budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez ww. o przejgciu
obowiazkéw;

2) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza
si¢ one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw wykonanych robot;

6) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.



Zalacznik 8 do SIWZ (BZ.271.2.22.2019)

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowiazkow w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy;

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

3) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okre§lonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ;

4) opracowanie harmonogramu i kosztorysu zgodnie z § 3 Umowy;

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ zlozona Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach wraz z kopia
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGIK);

6) odszukanie i ustalenie stanu znakow geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 ze zm.), przed
rozpoczeciem robot;

7) ztozenie oswiadczenia kierownika budowy o stanie znakéw geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

8) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami;,

9) =zapewnienie sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych;

10) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) zabezpieczenie i zapewnienie dozoru mienia na wilasny koszt; Zamawiajacy nie odpowiada
za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

12) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci,

13) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swoj koszt oraz biezgca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz
dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot, czystego
i nadajgcego si¢ do uzytkowania;

15) zapewnienie odpowiednich $rodkoéw celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw i Podwykonawcow, w szczego6lnosci dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowal on szkdd na drogach i obiektach
inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych droég objazdowych w stanie technicznym
umozliwiajgcym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

16) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpadéw, uporzadkowania z blota i innych nieczystosci drog, po ktorych
odbywa si¢ transport materialdow zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.;

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia;
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18) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu w terminach
okreslonych w niniejszej umowie i w zakresie okreslonym w STWIiORB,

19) opracowanie na whasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych
niniejszym zamoOwieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow
1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie
g0 Zamawiajacemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania rob6t budowlanych,

20) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

21) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym zasad prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzorow
nad prowadzonymi pracami (zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi
na etapie przygotowania dokumentacji projektowej),

22) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wlasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym,

23) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwolywanych przez Zamawiajacego
CO najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;

24) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

25) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

26) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na no$niku danych elektronicznych w formacie PDF;

27) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadéw
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

28) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

30) ponoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

31) realizacja budowy na dziatkach okreslonych w decyzji pozwolenia na budowe. W przypadku
konieczno$ci zajecia sgsiednich nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia ~Zamawiajacemu dokumentu poswiadczajacego zgode  wilascicieli
nieruchomosci na czasowe zajecie gruntu;

32) ochrona punktow osnowy geodezyjnej;

33) w przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na
wlasny koszt;

34) umieszczenie w widocznym migjscu na terenie budowy dwodch tablic informacyjnych
dostarczonych przez Zamawiajacego;

35) wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usunigciu oraz uzgodnieniami w tym zakresie z Zamawiajacym. Zamawiajacy dazy
do zminimalizowania ilosci 1 zakresu zieleni podlegajgcej usunigciu. Pozyskane drewno jest
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wlasno$cia Zamawiajacego. Nalezy oddzieli¢ grubizng opatowa, ulozyé w stosy
i przetransportowa¢ pod wskazane przez Zamawiajgcego adresy na terenie gminy Czerwonak
(maksymalnie 3 lokalizacje w odlegtosci nie wickszej niz 10 km);

36) zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych
do zrealizowania robot, wywoz, przywoz gruntu. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania;

37) stworzenie bezpiecznych warunkow na terenie budowy oraz w jego otoczeniu zapewniajacych
jednoczesnie, w okresie prowadzenia robdt, jak 1 w okresie wstrzymania robo6t, mozliwos¢
dojazdu do posesji oraz wywoz odpadow z posesji, a takze umozliwiajacych dojazd do poses;ji
po zakonczeniu robot w danym dniu — w przypadku braku takiej mozliwosci wyznaczenie
miejsc postojowych;

38) biezace informowanie mieszkancéw o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami,
w tym uzgadnianie terminéw wytaczenia dojazdu do poses;ji;

39) wypehianie obowigzkow wynikajacych z uzgodnien branzowych, w szczegdlnoSci umowy
dotyczacej przebudowy infrastruktury elektroenergetyczne;.

§5

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), osob wykonujacych
wszystkie czynnosci skladajace si¢ na roboty budowlane, opisane w przedmiarze robot, chyba ze
z odrebnych przepisoéw wynika, iz osoby te nie muszg by¢ zatrudnione na umowg o pracg.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sO6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osob, daty zawarcia umow o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
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kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje
takie jak: data zawarcia umowy 1 rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami obowigzujacymi przepisami. Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§6
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce,
z wyjatkiem kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy powinny odpowiada¢ jakoSciowo wymaganiom, okres§lonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.).

Wykonawca bedzie przedktada¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na kazdy materiat przed jego wbudowaniem.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz roboét zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w STWiORB.

Badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawey w  wysokosci  brutto ...... (stownie: ...l ), w tym podatek

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych
lub moggacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.
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§8
Rozliczenie, zasady platnos$ci

Wyplata wynagrodzenia nastagpi w podstawie faktur czesciowych, ktore moga by¢ wystawiane

na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego do wysokosci nieprzekraczajacej 90% warto$ci

umowy okreslonej w § 7 ust. 1 oraz faktury koncowej, sktadanych przez Wykonawce

w oparciu o protokoty, odpowiednio: odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego robot

budowlanych.

Protokoty odbioru stanowiace podstawe wystawienia faktury musza by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajacego lub osobe do tego upowaznionag.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie nalezno$ci

dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy

ona czeSci zamowienia realizowanej przy udziale Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego  wynagrodzenia  Wykonawcy

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji
odebranych robo6t budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzglgdem wartosci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W  przypadku wuchylenia si¢ od obowiazku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaptaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart =zaakceptowana przez Zamawiajacego Uumowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoSci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 lub koniecznos¢

dokonywania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

i/lub Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez ~Wykonawce ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl

[nr PEPPOL —7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

z zastrzezeniem ust. 4-5.

Datg zaptaty faktury jest dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz

osoby trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w konsorcjum (podmioty

wspolnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z czlonkow konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484.

§9
Kierowanie budowa/robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa lub robotami specjalistycznymi

objetymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowsg lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ wterminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowsa
lub robotami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
lub robdt bedzie traktowana jako przerwa wyniklta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
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Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana Kierownika budowy lub robdt winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami oséb innych
niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wczeséniej zaakceptowanych, stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

Nadzoér nad realizacjag umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:

1) Kierownik budowy: ................cceeeni 1<) R e-mail: ....... ;

2) Kierownik robot sanitarnych: .................... ,tel oo e-mail: .......... ;
3) Kierownik robot elektrycznych: ..................... , telo ol e-mail: .......... ;

4) Kierownik robot teletechnicznych: ..................... , tel ...l e-mail: ...........

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, 0 czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce, na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na zasadach, okreslonych
w § 9 Umowy.
§11

Odbiory
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbior koncowy.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
O zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Odbidr robot, o ktoérych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) nastgpi niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia
przez Wykonawce o wykonaniu ww. robo6t, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowiazany,
na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru czeSciowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-
finansowego, o ktorym mowa w § 3.
Wraz z zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
dokumentacje pozwalajaca na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w czesci
odpowiednio do zaawansowania prac.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.
Zamawiajacy powota komisje i dokona protokolarnego odbioru cze$ciowego 1 koncowego robot
budowlanych.
Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych (dotyczy odbioru koncowego) nastgpi w terminie 7 dni od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze
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dostarczenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12. Zakonczenie czynno$ci odbiorowych
powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty rozpoczecia odbioru koncowego.
W czynno$ciach odbioru winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegolnosci
kierownik budowy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:
1) dziennik budowy;
2) inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w osrodku;
3) s$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia;
4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;
5) gwarancje;
6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;
7) instrukcje obstugi i konserwacji;
8) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
zwiny Wykonawcy i1 oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje
naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze zadaé usuniccia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy oraz naprawienia
szkody wyniklej z opdznienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czgéci Umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.
Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow
z tym zwigzanych.
§12
Podwykonawstwo
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ cze$ci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty
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wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie p6zniejsza niz wystapienie w/w

zmian.

W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot

budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia,

Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcoéw i 0sob do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane

lub ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa 0 podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktérych zakres musi $cisle odpowiadaé
czesci zamoOwienia okreslonego umowa, wraz z czgécig dokumentacji robot objetych umowa;

2) kosztorys sporzadzony metoda uproszczong dotyczacy ww. przedmiotu umowy, opracowany
zgodnie z kosztorysem robot Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy
lub odpowiednio Podwykonawcy przy umowie z dalszym Podwykonawca, przy czym ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji nie mogg by¢ wyzsze niz wynikajace z kosztorysu
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, o ktérych mowa w powyzej;

3) kwotge wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktéora nie moze by¢ wyzsza niz
wynikajaca odpowiednio z kosztorysu, o ktérym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robo6t objetych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okreslony
w § 2 ust. 1 oraz poza terminy wynikajace z harmonogramu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajagcych dokonanie zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy
od zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcy;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, ktéry nie moze by¢ krétszy niz wynikajgcy z umowy
zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajacych potrgcanie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczgce zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszym Podwykonawcg, w szczegdlnosci zapisy warunkujgce podpisanie tych umoéow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
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uMmowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawceg lub dalszego
Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy w ciaggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych ust. 5;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8 powyzej, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej w trybie ust. 10 umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tre$ci niezgodne
z zapisami ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci
niniejszej] umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, umoéw o ktérych mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, uslugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j,
o ktérej mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem
z kopig poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa
(w oryginale lub notarialnic po$wiadczonej kopii) dla os6b podpisujacych umowe jezeli
upowaznienie do podpisania umowy nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w art. 647* Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
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techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zamdwienia), okreSlonych w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo, je$li nie okreslono wprost,
stosuje sie¢ odpowiednio do umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§13
Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
.............................. na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatacznik
do niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokolu koncowego odbioru robot podpisze kartg gwarancyjna,
o ktérej mowa w ust. 1.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre$lonego w ust. 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§ 14
Rekojmia

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostana niezwlocznie. Termin przystapienia
do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony
za zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre$lonego w ust. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1,
CO StAaNOWI  evveeecevieee zh, wformie ...........................l
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Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,
gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i1 bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w ust. 1, utraci wazno$§¢ z punktu widzenia celu w jakim zostalo ustalone, Wykonawca
zobowigzany jest wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia
pierwotnego, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zmienia formg¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktoérej mowa w ust. 13 zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
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§16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod, ktéore mogg zaistnie¢ w zwigzku

ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszczgsliwych
wypadkow, dotyczacych pracownikdéw i osob trzecich, ktore to szkody 1 wypadki moga powstac
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, w trakcie udzielonej
gwarancji i1 rekojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob
trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia
nalezytej starannosci przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.
§17

Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1)  za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, W wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia,

2) za niedopelnienie obowigzku, o ktorym mowa, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien op6znienia,

3)  za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

4)  z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. | Umowy,

5)  jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. | Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminows zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

7)  za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 7 ust. | Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9)  za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokos$ci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

10) =za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy, kar¢ umowng w wysokosci 5 000,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedstawienie dowodoéw wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
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12) z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie,
bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa lub robotami oséb innych niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub wcze$niej zaakceptowanych, w wysokoSci
10 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 Umowy,
kare umowna w wysokos$ci 100,00 zl, za kazdy dzien op6znienia,

14) za niedopetienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 10 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objgte umowa jest wspotfinansowane ze $rodkow Funduszu

Drog Samorzadowych. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utrate¢ dofinansowania

spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci terminow
realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit
pelnego odszkodowania zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko§¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z powodu opodznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej
z tytutu odstapienia od Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary z dowolnej nalezno$ci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Zaptata kary przez Wykonawce lub
potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawey z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwo$ci
skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkow ochrony prawne;j.

§18
Zmiana umowy
Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:
1) zmiany terminu wykonania zaméowienia,
2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia $wiadczenia,
3) zmiany wynagrodzenia;
4) zmiany w zakresie 0sob wyznaczonych przez Wykonawce do kierowania budows
lub robotami, na zasadach szczegdtowo opisanych w § 9 Umowy.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:
1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;
3) opdznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wiasciwych zarzadcow drog,
zarzadcow sieci w ustalonym terminie;
4) koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
5) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych  prawidlowe wykonanie robot (szczegétowo  okreslonych
w STWiORB), w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa,
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normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznos$ciami,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony
w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru,

6) dziatan o0sOb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

7) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

8) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

9) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania rob6t z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robot lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jezeli
realizacja tych postanowieh ma bezposredni wplyw na termin wykonania robot
budowlanych, o ktorym mowa w § 2 ust. I Umowy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony mogg ustali¢ nowy termin wykonania robot

budowlanych, z tym Ze maksymalny okres przesunigcia termindow réwny bedzie okresowi

przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu na realizacje czeSci zamdwienia, wynikajacej

ze zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12.

W przypadku konieczno$ci zmian terminu wskazanego w Umowie, w okolicznosciach, o ktorych

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu wskazanego w Umowie mozliwa jest tylko po wezeéniejszym udokumentowaniu

przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu r¢kojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spelnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa, gdy

wystgpi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych lub materiatowych niz przewidziane pierwotnie

w dokumentacji projektowej:

1) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te b¢da mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa,;

3) w przypadku niedostepnosci materiatow catkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowe;j,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamowienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowatyby
brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy

w sposob wadliwy lub bledny lub w inny sposob niekorzystny dla Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub
sposobu spetnienia §wiadczenia, w tym wykonania robot/ustug/dostaw zamiennych, koniecznosci
lub zasadno$ci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.
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9. W sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 8 Wykonawca wykona wyceng robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowa przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych
wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybor publikacji wymaga akceptacji
Zamawiajacego:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

stawka roboczogodziny R, $rednia dla wojewodztwa wielkopolskiego;

koszty posrednie Kp (R + S), $rednie dla wojewddztwa wielkopolskiego;

zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), $redni dla wojewodztwa wielkopolskiego;

ceny jednostkowe sprzetu i materiatléw, tacznie z kosztami zakupu beda przyjmowane wg
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikéw
dostawcow na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktérych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

wycena robot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparciu
o kosztorys, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

10. Inicjatorem zmian, o ktérych mowa w ust. 7-8 moze by¢ zar6wno Zamawiajacy jak

i Wykonawca. Wykonawca wystapi z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktorym opisze

zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacj¢ zwigzang ze zmiang wynagrodzenia (jesli
dotyczy).
11. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1.

1) zmiany danych zwigzanych 2z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np.: zmiana numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania

6) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Pzp;.

19
Prawo odstqsienia od Umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy
— odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy;

2) Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczgt robdt lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym,
niz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje robot budowlanych i przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni, i jest potwierdzona
wpisem do dziennika budowy;

5) Woykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
1 nie reaguje na pisma Zamawiajacego, wskazujgce te niezgodnoSci i wzywajace
Wykonawce do realizacji robot zgodnie z Umowa,

6) w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu,
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o ktorym mowa w § 2 ust. 1 przekraczajacego 30 dni;

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;

8) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 12;

9) w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 6;

10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;
11) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 8.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje

si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca

liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okre§lonego w niniejszej umowie;

Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ odstapienia od umowy w czesci, przedmiotowe nie wplywa

na skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynnosci prawnych.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. O§wiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
doreczenia odstgpienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swdj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robot i obcigzy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni liczac od dnia doreczenia
odstgpienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane
z realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstgpienia, pod rygorem
wstrzymania zaptaty za wykonane roboty.;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstagpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robét i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstapienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymal od Wykonawcy
zestawienie i inne dokumenty okreslone w § 11 ust. 12. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jakosci materialow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru robot o czas niezbgdny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajagcy dokona ponownie protokolarnego
odbioru robot i przejmie teren budowy.

7) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

Zasady ptatno$ci okreslone w § 8 stosuje sie odpowiednio.

20
Przetwarzanie %Ianych osobowych
Wykonawca o§wiadcza, iz wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
RODO, wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.
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2. W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktéorych mowa w ust. 1,
a takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych oséb fizycznych
Wykonawca zobowigzany jest do wypekienia obowiazkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych
osobowych przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o wypelieniu obowigzkéw
informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od
ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej
umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Pzp.

2. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
musza by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

3. Do biezacych kontaktéw zwiazanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonawea: .........coeiiininnnn.. Jtel oo ,e-mail: ... ;
2) ZamawiajaCy: .......ocoeviiiininnannnns gtel ,e-mail: ...

4. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym os$wiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony
w zwiazku z umowa powinny by¢ przekazywane osobiScie, poczta kurierska lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Adresy do dorgczen:

1) WWYKONAWEY: ..otttk bbbttt bbbttt e nbe s
2) Zamawiajacego: Urzad Gminy Czerwonak, ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak.

6. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

7. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte

przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siodmego dnia, liczac
od dnia nastgpujacego po dniu wyslania, jezeli przesytka nie zostala podjeta przez adresata,
bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

8. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy
dla Zamawiajgcego.

9. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgcznik:
Karta gwarancyjna
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Zatacznik doumowy nr ...................

KARTA GWARANCYJNA

- dot. Budowa ulic Jagodowej, Malinowej, Poziomkowej i Jezynowej

w Czerwonaku

Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:

Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,

NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744

gwarancji na wykonane roboty budowlane polegajace na budowie ulic Jagodowej, Malinowe;,

Poziomkowej i1 Jezynowej w Czerwonaku, w zwigzku z realizacjg umowy nr ...................

.............. , protokot odbioru koncowego z ............

Warunki gwarancji:

1.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, w tym roboty

montazowe oraz zainstalowane urzadzenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robot

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,

techniczng i estetyczna przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego i wynosi

.............. miesigce.

Okres gwarancji jest rowny dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego:

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz.
1051 i 1495), osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres: ...................... ;

2) lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: .........o.oooeeveiieieineiininnnn.... .

Ustala si¢ nastgpujace terminy usunigcia wad:
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niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzytkowanie
przedmiotu gwarancji;
w pozostatych przypadkach — 14 dni,

chyba ze Strony postanowig inaczej.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowng zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usunaé je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre§lonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytulu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu czasu na ich
wykonanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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