Zalacznik 8 do SIWZ (BZ.271.2.26.2019)

PROJEKT UMOWY

UMOWA DY ..vvvrnierennneneeneeennenns
zawarta w Czerwonaku, dnia .........ccccceveeunnne. 2019 roku

pomiedzy:
Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
reprezentowang przez

NIP: 7773129484, REGON: 631258744,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Budowa ulic Dzialkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej
w Czerwonaku” (zn. spr.: BZ.271.2.26.2019), na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej
Pzp.
§1.
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,Budowa ulic Dzialkowej (II etap),

Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku”.

Inwestycja dofinansowana jest ze srodkéw Funduszu Drég Samorzadowych.
2. Opis przedmiotu zamowienia wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania

Sciekow;

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

drog i autostrad;

45233140-2 Roboty drogowe;

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego;

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociaggow.
3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) roboty przygotowawcze

2) roboty ziemne;

3) podbudowy;

4) nawierzchnie (z betonowej kostki brukowej o szacowanej powierzchni 8136 m?);

5) roboty wykonczeniowe;

6) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;

7) elementy ulic;
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8) budowg kanalizacji deszczoweyj;

9) budowe oswietlenia drogowego;

10) przebudowe sieci wodociggowe;.
Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:

1) Umowie;

2) dokumentacji projektoweyj;

3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, dalej STWiORB,;

4) SIWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

5) ofercie Wykonawcy wraz z zatacznikami.

Ww. dokumenty stanowia nieroztagczng czes$¢ niniejszej Umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowiazywaé kolejno$¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4, przy czym dokumenty
te nalezy interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie =z aktualnie
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019,
poz. 1186 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy 1 wszystkimi innymi obowigzujacymi
przepisami zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy, aktualng wiedza techniczna,
oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postgpowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), a w szczegdlnosci postugiwac si¢ bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okre§lone ww. ustawa;
Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 8 przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okre§lonych w ust. 8 skutkowa¢ bedzie:

1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejagcego przed

rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcys;

2) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwiagzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udost¢pnione przez
Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 dokumentacje projektowg, STWIiORB oraz inne
elementy SIWZ opisujace przedmiot Umowy.

§2

Termin wykonania

Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie siedmiu miesi¢cy od dnia przekazania placu
budowy.

Za podstawe wykonania robot budowlanych w terminie jak w ust. 1 rozumie si¢ zlozZenie
pisemnego zgloszenia (o$wiadczenia) przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
Ztozenie o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 jest mozliwe po wykonaniu catosci prac objetych
niniejszg Umowa.
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§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajagcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy.

Oprocz harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajagcemu  kosztorys sporzadzony metoda
uproszczong, zwany dalej kosztorysem. Suma wszystkich pozycji kosztorysowych musi
odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub kosztorysu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu lub kosztorysu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu lub kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzglgdni uwag Zamawiajagcego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram lub kosztorys bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzag Wykonawce i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. I Umowy.

Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminu, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy lub gdy stan faktyczny nie odpowiada zapisom w harmonogramie.

§4
Obowiazki Stron

Obowiagzki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu kierownika budowy oraz zlozeniu o$wiadczenia przez ww. 0 przejeciu
obowigzkow;

2) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w  przypadku, gdy okaza
si¢ one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z Umowy;

5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych robot;

6) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowiazkow w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowys;

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ;

4) opracowanie harmonogramu i kosztorysu zgodnie z § 3 Umowy;
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5) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdélnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ zlozona Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach wraz z kopia
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGIK);

6) odszukanie i ustalenie stanu znakow geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 ze zm.), przed
rozpoczgciem robot;

7) ztozenie oswiadczenia kierownika budowy o stanie znakéw geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

8) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami;

9) =zapewnienie sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych;

10) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) zabezpieczenie i zapewnienie dozoru mienia na wiasny koszt; Zamawiajacy nie odpowiada
za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

12) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci;

13) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swoj koszt oraz biezgca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz
dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot, czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania;

15) zapewnienie odpowiednich $rodkoéw celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowal on szkdd na drogach i obiektach
inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych droég objazdowych w stanie technicznym
umozliwiajacym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

16) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpadow, uporzadkowania z blota i innych nieczystosci drog, po ktérych
odbywa si¢ transport materialow zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania;

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia;

18) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajacych w terminach
okreslonych w niniejszej umowie i w zakresie okreslonym w STWIORB;

19) opracowanie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych
niniejszym zamowieniem zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
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Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tj. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedlozenie
g0 Zamawiajacemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robo6t budowlanych;

20) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot;

21) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym zasad prowadzenia robOt wraz ze zleceniem niezbednych nadzorow
nad prowadzonymi pracami (zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi
na etapie przygotowania dokumentacji projektowej);

22) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wlasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym;

23) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwolywanych przez Zamawiajacego
co najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;

24) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

25) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow;

26) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na no$niku danych elektronicznych w formacie PDF;

27) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadéw
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

28) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

30) ponoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

31) realizacja budowy na dziatkach okreslonych w decyzji pozwolenia na budowe. W przypadku
konieczno$ci zajecia sgsiednich nieruchomo$ci, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu poswiadczajacego zgode  wilascicieli
nieruchomosci na czasowe zajecie gruntu;

32) ochrona punktéw osnowy geodezyjnej;

33) w przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na
wilasny koszt;

34) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy dwodch tablic informacyjnych
dostarczonych przez Zamawiajacego;

35) wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usunigciu oraz uzgodnieniami w tym zakresie z Zamawiajacym. Zamawiajacy dazy
do zminimalizowania iloSci i zakresu zieleni podlegajacej usunigciu. Pozyskane drewno jest
wlasnoécia Zamawiajacego. Nalezy oddzieli¢ grubizng¢ opalowa, utozy¢ w stosy
1 przetransportowac pod wskazane przez Zamawiajacego adresy na terenie gminy Czerwonak
(maksymalnie 3 lokalizacje w odlegtosci nie wickszej niz 10 km);

36) zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych
do zrealizowania robot, wywoéz, przywdz gruntu. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania;
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37) stworzenie bezpiecznych warunkdéw na terenie budowy oraz w jego otoczeniu zapewniajgcych
jednoczesnie, w okresie prowadzenia robdt, jak i w okresie wstrzymania robot, mozliwos¢
dojazdu do posesji oraz wywoz odpadow z posesji, a takze umozliwiajacych dojazd do poses;ji
po zakonczeniu robot w danym dniu — w przypadku braku takiej mozliwosci wyznaczenie
miejsc postojowych;

38) biezace informowanie mieszkancéw o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami,
w tym uzgadnianie terminéw wytaczenia dojazdu do poses;ji.

§5

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), osob wykonujacych
wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na roboty budowlane, opisane w przedmiarze robot, chyba ze
z odrebnych przepisoéw wynika, iz osoby te nie musza by¢ zatrudnione na umowg o pracg.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osob, daty zawarcia umdéw o pracg, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowiagzkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje
takie jak: data zawarcia umowy 1 rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia



Zalacznik 8 do SIWZ (BZ.271.2.26.2019)

na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
Z przepisami obowigzujacymi przepisami. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§6
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce,
z wyjatkiem kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy powinny odpowiada¢ jakoSciowo wymaganiom, okres§lonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.).

Wykonawca bedzie przedktada¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na kazdy material przed jego wbudowaniem.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robot okreslonymi w STWiORB.

Badania laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawey w wysokosci brutto .............. (stownie: .................... ), w tym podatek

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikoéw majacych
lub moggacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.

§8
Rozliczenie, zasady platnosci

Wyptata wynagrodzenia nastapi w podstawie faktur czg¢sciowych, ktore moga by¢ wystawiane
na koniec kazdego miesigca kalendarzowego do wysokosci nieprzekraczajacej 90% wartosci
umowy okreslonej w § 7 ust. 1 oraz faktury koncowej, skladanych przez Wykonawce
w oparciu o protokoty, odpowiednio: odbioréw cze$ciowych i odbioru koncowego robot
budowlanych.
Protokoly odbioru stanowigce podstawg wystawienia faktury musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego lub osobe do tego upowazniong.
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie naleznoS$ci
dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy
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ona cze$ci zamoOwienia realizowanej przy udziale Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego  wynagrodzenia ~ Wykonawcy

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udziat w realizacji
odebranych rob6t budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptlata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaplaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezpo$redniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 lub konieczno$¢

dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, moze

stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Naleznos$ci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

i/lub Podwykonawcy.
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Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych — faktur
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL-7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,
z zastrzezeniem ust. 4-5.

Datg zaptaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujagce zamoéwienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z cztonkow konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego naleznos$ci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrédlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484.

§9
Kierowanie budowa/robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg lub robotami specjalistycznymi

objetymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowsg lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang wterminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowa
lub robotami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
lub robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy lub robét winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa lub robotami oséb innych
niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wczesniej zaakceptowanych, stanowi podstawe
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ...........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

Nadzor nad realizacjag umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:

1) Kierownik budowy: ................ccooeni. Jtel. ool e-mail: ....... ;
2) Kierownik robot sanitarnych: .................... ,tel oo e-mail: .......... ;
3) Kierownik roboét elektrycznych: ..................... , tel ool e-mail: .......... ;
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Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 beda dziata¢c w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, 0 czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce, na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Zmiany o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na zasadach, okreslonych
w § 9 Umowy.
§11
Odbiory
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiordw:
1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbior koncowy.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
O zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Odbior robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) nastapi niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia
przez Wykonawce o wykonaniu ww. robot, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
W przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowiazany,
na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru czg$ciowego jest wykonanie robot w danym okresie
rozliczeniowym (miesigc), zgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 3.
Wraz z zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
dokumentacje pozwalajaca na oceng¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w czesci
odpowiednio do zaawansowania prac.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.
Zamawiajacy powota komisje i dokona protokolarnego odbioru cze$ciowego 1 koncowego robot
budowlanych.
Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych (dotyczy odbioru koncowego) nastapi w terminie 7 dni od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze
dostarczenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty rozpoczgcia odbioru koncowego.
W czynno$ciach odbioru winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegolnosci
kierownik budowy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:
1) dziennik budowy;
2) inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGiK, wraz z dowodem ztoZenia go w osrodku;
3) swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia;
4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;
5) gwarancje;
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6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;

7) instrukcje obstugi i konserwacji;

8) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru

zwiny Wykonawcy i oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy 1 skutkuje

naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nienadajgace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy oraz naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czesci Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysokos$¢ kosztow z tym
zwigzanych.
§12
Podwykonawstwo

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdézniejszg niz wystgpienie w/w

zmian.

W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot

budowlanych, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,

Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i osob do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane

lub ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych

o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa 0 podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

11
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1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktorych zakres musi $cisle odpowiadaé
czgsci zamoOwienia okreslonego umowa, wraz z cze$cig dokumentacji robdt objetych umowa;

2) kosztorys sporzadzony metodg uproszczona dotyczacy ww. przedmiotu umowy, opracowany
zgodnie z kosztorysem robot Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy
lub odpowiednio Podwykonawcy przy umowie z dalszym Podwykonawca, przy czym ceny
jednostkowe poszczegbélnych pozycji nie moga by¢ wyzsze niz wynikajace z kosztorysu
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, o ktérych mowa w powyzej;

3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktdéra nie moze by¢ wyzsza niz
wynikajaca odpowiednio z kosztorysu, o ktéorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robdt objetych umows, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okre$lony
w § 2 ust. 1 oraz poza terminy wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajagcych dokonanie zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy
od zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcy;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krotszy niz wynikajacy z umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajacych  potrgcanie  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) uzalezniajagcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczgce zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszym Podwykonawca, w szczegdlnosci zapisy warunkujace podpisanie tych umoéw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy umowa

o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych ust. 5;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 8 powyzej, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane

lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
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projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej w trybie ust. 10 umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tre$ci niezgodne
z zapisami ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej] umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, umoéw o ktérych mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest duzszy
niz 30 dni, od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, uslugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcge i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;,
o ktérej mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem
z kopig po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa
(w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii) dla os6b podpisujacych umowe jezeli
upowaznienie do podpisania umowy nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w art. 647 Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zaméwienia), okreSlonych w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo, je§li nie okreslono wprost,
stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13



Zalacznik 8 do SIWZ (BZ.271.2.26.2019)

§13
Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
..................... na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatacznik
do niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt podpisze kartg gwarancyjna,
o ktérej mowa w ust. 1.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunig¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§ 14
Rekojmia

Okres rekojmi jest rOwny okresowi gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreSlonego w ust. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w § 7 wust. 1, co
StanOWi.......coeuvveennene. zh, wformie ...,

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,
gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokoSci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w
ust. 1, utraci wazno$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostalo ustalone, Wykonawca zobowigzany
jest wnies¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia pierwotnego,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie W
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokoS$ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§16

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i1 0sob trzecich, ktore to szkody i wypadki moga powsta¢ w zwigzku z
realizacja niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, w trakcie udzielonej
gwarancji 1 rekojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na
zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
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§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia,

za niedopelnienie obowiazku, o ktorym mowa, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

za op6Oznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przed upltywem
okresu rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. | Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy, kar¢ umowna w wysokosci 5 000,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa lub robotami 0s6b innych niz wskazane
w ofercie Wykonawcy lub wcze$niej zaakceptowanych, w wysokosci 10 000,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rgkojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 Umowy,
kar¢ umowng w wysokos$ci 100,00 zt, za kazdy dzien opoznienia,

za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 10 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Zamawiajgcy informuje, ze zadanie objete umows jest wspotfinansowane ze srodkéw Funduszu

Drog Samorzadowych. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrat¢ dofinansowania

spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci termindéw
realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit

petego odszkodowania zwigzanego z utratg srodkow pomocowych.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z powodu opo6znienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z
tytutu odstapienia od Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary z dowolnej nalezno$ci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Zaplata kary przez Wykonawce lub
potracenia przez Zamawiajacego kwoty kary z platnoSci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkéw ochrony prawne;.

§18
Zmiana umowy

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢

dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia swiadczenia,

3) zmiany wynagrodzenia;

4) zmiany w zakresie osob wyznaczonych przez Wykonawce do kierowania budowa lub
robotami, na zasadach szczegdtowo opisanych w § 9 Umowy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie terminu wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:

1) przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;

3) opdznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wlasciwych zarzadcow drog, zarzgdcow
sieci w ustalonym terminie;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

5) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot (szczegétowo okreslonych w STWiORB),
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreSlonych umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

7) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktdre nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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9) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznos$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jezeli realizacja
tych postanowien ma bezposredni wplyw na termin wykonania robot budowlanych, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony moga ustali¢ nowy termin wykonania robot

budowlanych, z tym ze maksymalny okres przesunigcia termindow rowny bedzie okresowi

przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu na realizacj¢ czgéci zamdwienia, wynikajacej

ze zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12.

W przypadku koniecznoséci zmian terminu wskazanego w Umowie, w okolicznosciach, o ktorych

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu wskazanego w Umowie mozliwa jest tylko po weczes$niejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spetnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa, gdy

wystapi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych lub materialowych niz przewidziane pierwotnie

w dokumentacji projektowe;j:

1) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te beda mialty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa,

3) w przypadku niedostepnosci materiatow catkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowe;j,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamdwienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowatyby
brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy w
sposob wadliwy lub bledny lub w inny sposob niekorzystny dla Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetnienia §wiadczenia, w tym wykonania robdt/ustug/dostaw zamiennych, konieczno$ci

lub zasadno$ci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzie¢ lub dzialah powigzanych z

przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 7.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8 Wykonawca wykona wyceng robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych

wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybdr publikacji wymaga akceptacji

Zamawiajacego:

1) stawka roboczogodziny R, $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego;

2) koszty posrednie Kp (R + S), $rednie dla wojewodztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), $redni dla wojewodztwa wielkopolskiego;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materialow, tacznie z kosztami zakupu beda przyjmowane wg
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikow
dostawcow na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktorych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;
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6) wycena robdt wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparCiu 0
kosztorys, o ktorym mowa w § 3 ust. 2.

Inicjatorem zmian, o ktorych mowa w ust. 7-8 moze by¢ zarowno Zamawiajacy jak i

Wykonawca. Wykonawca wystapi z pisesmnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktoérym opisze

zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacje zwiazang ze zmiang wynagrodzenia (jesli

dotyczy).

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.: zmiana
numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

6) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1le Pzp.

19
Prawo odstasienia od Umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci Umowy;

2) Wykonawca nie stawil si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, nie rozpoczat robot lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje robot budowlanych i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni, i jest potwierdzona wpisem
do dziennika budowy;

5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
nie reaguje na pisma Zamawiajacego, wskazujace te niezgodnosci i wzywajace Wykonawce
do realizacji robdt zgodnie z Umowa;

6) w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 przekraczajacego 30 dni;

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;

8) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 12;

9) w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6;

10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;

11) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢

z obowigzku zaplaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca liczac

od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czgéci, przedmiotowe nie wpltywa na

skutecznos¢ dotychczas podjetych czynnosci prawnych.
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4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
doreczenia odstapienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoéj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robot i obciazy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie do 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z
realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstapienia, pod rygorem wstrzymania
zaplaty za wykonane roboty.;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstgpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robot i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstgpienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymal od Wykonawcy
zestawienie i inne dokumenty okreslone w § 11 ust. 12. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jako$ci materialow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru robot o czas niezb¢dny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostalo potwierdzone.

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego
odbioru robét i przejmie teren budowy.

7) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

6. Zasady ptatnosci okreslone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

20
Przetwarzanie %anych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, iz wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji
niniejszej umowy.

2. W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktéorych mowa w ust. 1, a
takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych osob fizycznych Wykonawca
zobowigzany jest do wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio Iub posrednio pozyskat w
celu realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o wypelieniu obowiazkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0soéb fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.
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§21
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Pzp.

. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
musza by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

. Do biezacych kontaktow zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonawea: .........ccoeeinvininnnn.. Jtel oo ,e-mail: oo ;
2) ZamawiajaCy: .......oeveeiinininnannnns stel ,e-mail: ...
. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia skladane przez Strony
w zwigzku z umowa powinny by¢ przekazywane osobiscie, poczta kurierskg lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

. Adresy do doreczen:

1) WWYKONAWEY: ..ottt bbbttt b e ans

2) Zamawiajacego: ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak.

. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte

przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem sidédmego dnia, liczac od
dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesylka nie zostata podjeta przez adresata, bez
wzgledu na przyczyne niepodjecia.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatqcznik:
Karta gwarancyjna
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Zatacznik doumowy nr ...................

KARTA GWARANCYJNA

- dot. Budowa ulic Dzialkowej (II etap), Konwaliowej i Wrzosowej
w Czerwonaku

Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:
Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744

gwarancji na wykonane roboty budowlane polegajace na budowie ulic Dzialkowej (II etap),
Konwaliowej i Wrzosowej w Czerwonaku, w zwigzku z realizacjag umowy nr .........
Z e , protokot odbioru koncowego z ............

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, w tym roboty
montazowe oraz zainstalowane urzadzenia.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja technicznag wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

4. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego i wynosi
.............. miesigce.

5. Okres gwarancji jest rtowny dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

6. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, zgloszonych Wykonawcy przez Zamawiajacego:

1) w formie pisemnej za poSrednictwem operatora pocztowego W rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz.
1051 1 1495), osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres: ...................... ;

2) lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: .........o.oooeeveiieieineiininnnn.... .

7. Ustala si¢ nastgpujace terminy usunigcia wad:
1) niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzytkowanie
przedmiotu gwarancji;
2) w pozostatych przypadkach — 14 dni,
chyba Ze Strony postanowig inaczej.

8. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usunac je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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