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PROJEKT UMOWY - CZESC I

L0) 111011715 1 | ST
zawarta w Czerwonaku, dnia ...........c............ 2019 roku

pomiedzy:
Gming Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
reprezentowana przez

NIP: 7773129484, REGON: 631258744,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Budowa Sciezek rowerowych w Bolechowie oraz w Owinskach w ramach
projektu ,,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie
Murowana Goslina”, na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa $ciezek
rowerowych w Bolechowie oraz w Owinskach w ramach projektu ,,Metropolitarny System Tras
Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Gos$lina” - cz¢§¢ I Budowa $ciezki
rowerowej w miejscowosci Bolechowo — w formule ,,zaprojektuj i wybuduj.”
2. Niniejsze zamowienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego — umowa
o dofinansowanie Projektu ,,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak i gminie
Murowana Goélina.” Dziatanie 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”
Poddziatanie 3.3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla
MOF Poznania”. Typ projektu II ,,Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym
Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
3. Opis przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:
Gltowny przedmiot:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane;
Dodatkowe przedmioty:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45.23.31.62-2 Roboty w zakresie Sciezek rowerowych;

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociaggdéw do odprowadzenia

Sciekow;



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie sgfs(kzaposp()l'ta @ W\(lKO’O‘.;ﬁJCO " Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

45.23.32.90-8 Instalowanie znakow drogowych;

45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego;

45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych;

71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;

71.32.31.00-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczna;

34.63.20.00-6 Urzadzenia do sterowania ruchem kolejowym;

34.63.22.00-8 Kolejowe elektryczne urzadzenia sygnalizacyjne.

4. Przedmiot zamowienia sktada si¢ z dwoch etapow:
a) Etap I — zaprojektowanie:
1) wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekt
tymczasowej 1 stalej organizacji ruchu, przedmiar robot, BIOZ, STWiORB) i przygotowanie
egzemplarzy w ilo$ci niezbgdnej do ztozenia wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
2) uzyskanie decyzji ZRID wraz z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, umozliwiajace;
wykonanie inwestycji,
b) Etap Il — wykonanie robot budowlanych:
Wykonanie robot budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacj¢ projektowa oraz odpowiednie
przepisy prawne, normy wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji.
Szczegdlowy zakres robdt jest przedstawiony odpowiednio w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
stanowigcym zalgcznik do SIWZ.
5. Zakres robot obejmuje:

Wybudowanie odcinka $ciezki w Bolechowie, dtugosci ok. 2,309 km:
1) prace przygotowawcze, obsluge geodezyjng, wyniesienie w terenie i stabilizacj¢ granic dziatek
podzielonych w wyniku decyzji ZRID,.
2) opracowanie i wykonanie tymczasowe] organizacji ruchu, zabezpieczenie placu budowy,
3) roboty rozbiérkowe, demontaz ogrodzen,
4) wycinke drzew i krzewow,
5) roboty w zakresie zagospodarowania terenu, roboty ziemne,
6) elementy ulic — krawezniki, obrzeza, $cieki,
7) fundamentowanie $ciezek ruchu pieszo-rowerowego — podbudowy,
8) roboty w zakresie nawierzchni drog ruchu pieszo —rowerowego — nawierzchnie,
9) wykonanie nawierzchni $ciezki z elementami luminescencyjnymi na odcinku o dlugosci ok. 0,2
km,
10) budowe odwodnienia: roboty przygotowawcze, kanalizacja deszczowa, odwodnienia liniowe,
przepusty,
11) oznakowanie pionowe i poziome,
12) usunigcie kolizji, regulacje urzadzen,
13) wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
14) oswietlenie uliczne (budowa o$wictlenia drogowego wzdtuz §ciezki oraz przy parkingach B&R,
przestawienie istniejgcych shupow o$wietleniowych,
15) zabudowe urzgdzen sterowania ruchem kolejowym na przejezdzie kolejowym,
16) przebudowe infrastruktury technicznej,
17) montaz elementdéw matej architektury (2 parkingi B&R — stojaki na rowery, stacja naprawcza
rowerow, tawki, kosze,
18) montaz tablic,
19) roboty wykonczeniowe.
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Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:

1) Umowie;

2) SIWZ;

3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz zatacznikami, dalej PFU;

4) ofercie Wykonawcy wraz z zalacznikami.

Ww. dokumenty stanowig nieroztaczng czg¢s$¢ niniejszej Umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania
przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac¢ kolejno$¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 6, przy czym dokumenty te nalezy
interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2019,
poz. 1186 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy 1 wszystkimi innymi obowigzujacymi
przepisami zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy, a takze aktualng wiedza techniczna,
oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tj. Dz. U. 2019, poz. 701), a w szczegolnosci postugiwaé si¢ bedzie przy gospodarowaniu
odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa;

Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 10 przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okreslonych w ust. 10 skutkowaé bedzie:

1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed

rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

2) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, iz znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajacego.
Wycena oferty jest dokonana w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
§2
Termin wykonania

Zamoéwienie nalezy wykona¢ do 30.10.2021 r.

Zamawiajacy okre§la nastepujace terminy poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu

zamowienia:

1) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowe;j

wykonalno$ci do 30.04.2021 r.

2) zakonczenie robdt budowlanych (przez zakonczenie robot budowlanych rozumie si¢ ztozenie
pisemnego zgloszenia — oS$wiadczenia, przez Wykonawce, gotowosci do odbioru,
poprzedzonego wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Zlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa powyzej jest mozliwe jedynie po
wykonaniu cato$ci rob6t budowlanych objetych niniejsza Umowg), do 30.09.2021 r.

3) rozliczenie koncowe inwestycji (podpisanie protokotu koncowego odbioru robot budowlanych)
do 30.10.2021 r.
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§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegOlowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajagcemu nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia
podpisania Umowy.

2. Przed przystapieniem do robot budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) wykaz elementow robot budowlanych, zwany dalej wykazem, wraz z ich wycena (zgodny
z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa). Suma wszystkich elementow
wymienionych w wykazie musi odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 2 pkt 2
Umowy oraz

2) uaktualniony harmonogram w zakresie robot budowlanych.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub wykazu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub wykazu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu lub wykazu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego
uwag.

5. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram lub wykaz bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robot w catosci
lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigzg Wykonawce 1 nie mogg stanowié
podstawy do zmiany termindw, o ktorych mowa w § 2.

6. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczgwszy od dnia, ktory uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

7. W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robot musi stanowi¢ oddzielny
element wykazu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram w przypadku zmiany terminow, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 Umowy w terminie
7 dni od daty wprowadzenia zmian.

§4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania

Zamawiajacemu;

2) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawcg Zamawiajacemu

kierownika budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez ww. o przejeciu obowigzkow;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w  przypadku, gdy okaza

si¢ one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych ustug i robot;

6) zaptata za wykonany i odebrany przedmiotu Umowy.

2. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie, zgodnie
z § 3 Umowy;

2) wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 a) pkt 1 Umowy, zgodnie
z SIWZ, w tym w szczego6lnoséci PFU, opracowanie projektow podzialow dziatek, opracowanie
1 ztozenie wnioskow o wydanie decyzji administracyjnych oraz z uzyskanie decyzji ZRID z

4



Fundusze Rzeczpospolita ” wos N Unia Europejska
EUI‘OpEjSkle Polska WIELXOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

rygorem natychmiastowej wykonalnoSci, z zastrzezeniem iz Wykonawca nie moze wystapi¢ o
decyzj¢ ZRID, nie posiadajac pisemnej akceptacji Zamawiajgcego sporzadzonej dokumentacji
projektowej;

3) dotaczenie do dokumentacji projektowej o$wiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie
z Umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

4) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych dotyczacych prac projektowych, zwotywanych
przez Zamawiajacego w jego siedzibie, raz na dwa tygodnie, na ktorych Wykonawca przedstawi
stan zaawansowania Ww. prac;

5) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w terminie 10 dni liczac od daty odbioru
dokumentacji projektowej, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenia
kierownika budowy o przejgciu obowiazkow;

6) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;,

7) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

8) opracowanie wykazu elementéw robot wraz z ich wycena, zgodnie z § 3 Umowy;

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ zlozona Zamawiajagcemu w trzech egzemplarzach wraz z kopia
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGiK);

10) odszukanie i ustalenie stanu znakow geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 ze zm.), przed
rozpoczgciem robot, w szczegdlnosci wyniesienie w terenie (stabilizacje¢) granic nieruchomosci
podlegajacych podziatlom geodezyjnym w zwigzku ze ZRID;

11) ztozenie o$wiadczenia kierownika budowy o stanie znakow geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezb¢dnymi uprawnieniami;,

13) zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

14) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie dozoru mienia na wlasny koszt; Zamawiajacy nie
odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

15) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub w jej
bezposredniej bliskosci,

16) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swoj koszt oraz biezaca regulacja ptatnosci
za ich zuzycie;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz dbanie
o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadow 1 $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, apo
zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i roboét, czystego 1 nadajgcego si¢ do uzytkowania,

18) zapewnienie odpowiednich $rodkow celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktore moga spowodowaé roboty lub transport
1 sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlno$ci dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu,
do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowal on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,



Fundusze Rzeczpospolita ” wos N Unia Europejska
EUI‘OpEjSkle Polska WIELXOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

19) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpaddw, uporzagdkowania z blota i innych nieczystosci drog, po ktérych
odbywa si¢ transport materialdw zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania.;

20) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia;

21) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

22) opracowanie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych
niniejszym zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1990 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.
784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie
do czasu przystapienia do wykonywania robot budowlanych,

23) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

24) realizowanie celéw promocyjnych m.in.:

a) oznaczenia dokumentacji projektowej, zgodnie z ,Podr¢cznikiem wnioskodawcy
1 beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

b) oznaczenia miejsca realizacji robot budowlanych, zgodnie z ,,Podrgcznikiem wnioskodawcy
1 beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”,
(tablice zapewnia Zamawiajacy, do Wykonawcy nalezy transport tablic z miejscowosci
Kozieglowy i ich montaz);

25) wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych w obrebie przejazdu kolejowego w Bolechowie
(teren PKP) zgodnie z wytycznymi i na zasadach okreslonych przez zarzadce obszaru tj. PKP
S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

26) zgloszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym
zasad prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami
(zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi na etapie przygotowania
dokumentacji projektowe;j),

27) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wihasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym,

28) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwotywanych przez Zamawiajacego
co najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;
29) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udost¢pnienia
im danych informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktéorych Zamawiajgcy

wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

30) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

31) sprawowanie nadzoru autorskiego przez autora dokumentacji projektowej przez caty okres
realizacji robot budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (termin sprawowania
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nadzoru autorskiego - od daty rozpoczecia budowy do dnia jej faktycznego zakonczenia; jezeli
nie dojdzie do realizacji robot budowlanych nadzor autorski nie bgdzie sprawowany);

32) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na no$niku danych elektronicznych w formacie PDF;

33) wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usunig¢ciu. Pozyskane drewno jest wlasno$cia Zamawiajacego. Nalezy oddzieli¢ grubizng
opatowa, ulozy¢ w stosy i przetransportowa¢ pod wskazane przez Zamawiajgcego adresy na
terenie gminy Czerwonak (maksymalnie 10 lokalizacji w odlegtosci do 10 km kazda);

34) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na jakosé¢
robot lub termin zakonczenia robot;

35) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

36) ponoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

37)realizacja budowy na dziatkach okreslonych w decyzji ZRID. W przypadku konieczno$ci
zajgcia  sagsiednich nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentu poswiadczajgcego zgode wiascicieli nieruchomos$ci na czasowe
zajecie gruntu.

§5
Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W trakcie realizacji zamdOwienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26.06.1974

r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.), oséb wykonujacych wszystkie czynnos$ci

sktadajgce si¢ na roboty budowlane, chyba ze z odrgbnych przepiséw wynika, iz osoby te nie musza

by¢ zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawceg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okres§lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objcte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, daty
zawarcia umowe o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
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regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje takie jak: data
zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje¢ Pracy.

§6
Wymogi materialowe

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, z wyjatkiem

kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow nadajgcych si¢ do ponownego

wykorzystania.

Materiaty powinny odpowiada¢ jako$ciowo wymaganiom, okreslonym przepisami ustawy z 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.).

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami

kontroli jakos$ci materiatdéw i1 robdt okreslonymi w STWiORB.

Badania laboratoryjne bgda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych

przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta

Wykonawcy w wysokosci  brutto ............. (stownie: .................... ), w tym podatek

VAT.........ceennn. zt. W niniejszej kwocie uwzgledniono elementy wynagrodzenia, wynikajace

z oferty wykonawcy, stanowigcej nieroztaczng cze$¢ niniejszej umowy.

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie:

1) zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 a) pkt 112 wynosi ................. brutto, w tym podatek
VAT: ............ z1;

2) zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 b) wynosi .................... brutto, w tym podatek
VAT.......... 7k

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujgte, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamoOwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug;
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,

- jezeli zmiany te beda mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Jezeli zaktualizuje si¢ ktorakolwiek z podstaw zmiany wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 5,

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu szczegdétowa kalkulacje obrazujaca

zmian¢ wynagrodzenia w oparciu o przestanki wymienione w ust. 5.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie dotyczacym

kalkulacji, o ktérej mowa w ust. 6, celem uzyskania jednoznacznego i wyczerpujacego

uzasadnienia, w jaki sposob zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 wplynely na cen¢ wykonania
zamoOwienia.

W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajacego zastosowanie majg odpowiednio zapisy

Umowy dotyczace weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce, o ktorych mowa w § 5, jezeli bedg zwiazane z przestankami zmiany

wynagrodzenia.

§8
Rozliczenie, zasady platnosci

Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czgsciowych i faktury koncowej, w oparciu

o protokoty odbioru, o ktorych mowa w § 11 Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 7 ust. 1 Umowy, wyplacane bgdzie w nastgpujacy

sposob:

1) wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 ptatne bedzie po wykonaniu
catosci prac projektowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4a) pkt 1 oraz 2, na podstawie protokotu
odbioru;

2) wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 platne bedzie w oparciu
o protokoty odbioru czg$ciowego elementow robot i protokot odbioru koncowego,

3) do faktur VAT wystawianych przez Wykonawce, w oparciu o okolicznosci, o ktorych mowa w
ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ zestawienie wartosci wykonanych robot,
sporzadzone i podpisane przez Wykonawce, narastajgco, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dolaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru, jak rowniez podpisane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, zgltoszonych do rozliczanej czesci prac (jesli
dotyczy), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze
Podwykonawcow.

4) do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur czgsciowych, o ktoérych
mowa w ust. 1, nie moze by¢ nizsza niz 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 1 wyzsza niz 91% niniejszego wynagrodzenia;

5) faktury czeSciowe bedg wystawiane :

a) po dokonaniu odbioru zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 a) pkt 11 2,

b) w przypadku odbiorow czeSciowych elementow robot, dotyczacych zakresu, o ktorym
mowa w § 1 ust. 4b) nie czedciej niz co 2 miesigce, przy czym pierwsza nie wczesniej niz
po uptywie 30 dni od rozpoczecia robot budowlanych potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy, po dokonaniu odbioréw zgodnie z § 11 Umowy;
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10.

1.

6) ostatnia faktura, koncowa, zostanie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru
rob6t budowlanych;

7) protokoty odbioru stanowigce podstawe wystawienia faktury musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego lub osobe do tego upowazniona.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawceg zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy ona

cze$ci zamowienia realizowanej przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego czgsci naleznego wynagrodzenia Wykonawcey za

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot

budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci wymagalne

wynagrodzenie  (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowy o Podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7

dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 lub koniecznosé
dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoséci niniejszej umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i/lub
Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przesytanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL —
7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,
z zastrzezeniem ust. 5.

Datg zaplaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby
trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dzialajagce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z czlonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz do
przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim czlonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Faktura winna byé wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004
Czerwonak, NIP: 7773129484.

§9

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie budowg lub
robotami specjalistycznymi obj¢tymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje (uprawnienia).
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do projektowania i kierowania budowa lub robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budowa
lub robotami nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osoby projektujgcej lub
braku kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminow, o ktorych mowa
w§ 2.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy lub robét winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania i kierowania budowg lub robotami
osOb innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wczesniej zaakceptowanych, stanowi
podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

11



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie sgfs(kzaposp()l'ta @ W\(lKO’O‘.;ﬁJCO " Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

§10
Nadzor
Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Nadzér nad realizacja umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:

1) Projektant branzy drogowej: ................. stelo oo, e-mail: ... ;

2) Projektant branzy instalacyjnej: ................. gtele oo e-mail: ... ;

3) Projektant branzy instalacyjnej: ................. gtele oo e-mail: ...l ;

4) Projektant branzy instalacyjnej: ................. gtele oo e-mail: ... ;

5) Kierownik budowy: ..............ccooiiiiinn, Jtelo oo e-mail: ...l ;

6) Kierownik branzy instalacyjnej: ......0.............. Stelo o, e-mail: ... ;
7) Kierownik branzy instalacyjnej: ...................... Stelo oo, e-mail: ..ol ;
8) Kierownik branzy instalacyjnej: ...................... Jtelo o, e-mail: ...

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, 0 czym Zamawiajacy
powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 mogg by¢ dokonane na zasadach, o ktérych mowa w § 9.

§11

Odbiory
Zamawiajacy powola komisj¢, ktora dokona odbioru dokumentacji projektowej i robdt,
stanowigcych Przedmiot Umowy.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu Umowy, objetego niniejsza
Umowa, a odbiory dokonywane bgda po wykonaniu zakresu ustalonego w oparciu o dokumenty
okreslone w § 3 ust. 2 Umowy, jako odbiory czgsciowe oraz odbior koncowy calego Przedmiotu
Umowy.
Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje si¢ dzien przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji projektowej wraz z decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.
Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty jej doreczenia.
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot.
Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych robot budowlanych nastapi w terminie do 7 dni, liczac od daty
ztozenia pisemnego zgloszenia — os$wiadczenia, przez Wykonawce, gotowosci do odbioru
czeSciowego/koncowego, poprzedzonego wpisem kierownika budowy do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru iprzyjecia przez Zamawiajagcego dokumentow
niezbednych do oceny wykonania Umowy.
Odbiory czgsciowe wykonania robot budowlanych, o ktéorych mowa w § 1 ust. 4 b) dokonywane
beda nie czesciej niz co 2 miesigce, przy czym pierwszy nie wezesniej niz po uptywie 30 dni od
rozpoczgcia robot budowlanych potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie odbiory robot budowlanych (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowe, odbior
koncowy, odbior przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi) dokonywane bgdg na zasadach
okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koncowego oraz przed uplywem rgkojmi i gwarancji spisany bedzie protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
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8.

10.
11.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy

odmowi odbioru z winy Wykonawcy 1 w przypadku przekroczenia terminow okreslonych w § 2,

oznacza to op6znienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych,

o ktérych mowa w § 17 niniejszej Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego

realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢

od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czesci umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuni¢cia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym

zwigzanych.

§12
Prawa autorskie

W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi nieodplatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1231), wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczegdlnos$ci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz
broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan, utworéw oraz ich przerobek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nastgpuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajacych si¢ na etap lub caty
przedmiot Umowy Zamawiajgcemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego;

b) utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnoséci na no$nikach
video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczulg 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;

13



Fundusze . Unia Europejska
Europejskie sgfs(kzaposp()l'ta @ W\(lKO’O‘.;ﬁJCO " Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

f) wymiany no$nikéw, na ktérych utwor utrwalono;

g) wykorzystania w utworach multimedialnych;

h) wykorzystywania cato$ci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych i reklamy;

1)  wprowadzania zmian, skrotow;

j)  sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarGwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

k) publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep

W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych
do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytwarzanych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajacego, w zakresie obejmujacym zmiany opracowan
projektowych niezbednym do realizacji: Umowy oraz rob6t budowlanych realizowanych w oparciu
o materialy powstate w realizacji niniejszej] Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory powstaly
w oparciu o materialy powstale z realizacji niniejszej] Umowy przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.
W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
z roszczeniem o naruszenie osobistych Iub majatkowych praw autorskich do opracowan lub
utworow przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwcezas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie zaptacone przez niego srodki stanowigce zaptate na
rzecz podmiotow trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 6.

§13
Podwykonawstwo

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie

takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty
wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pozniejszg niz wystgpienie w/w
zmian.
Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:
1) W przypadku powierzenia realizacji cze$ci zamoéOwienia Podwykonawcom na etapie

wykonywania prac projektowych, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ uprzednig zgode
Zamawiajacego;
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2) Zamawiajacy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje (uprawnienia)
Podwykonawcy bedg odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia;

3) w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda Autora na samoograniczenie
w wykonywaniu praw osobistych do utworow wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie
tozsamym z okreslonym w § 12 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie
z § 12 Umowy.

4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej dotycza takze zmiany podwykonawcy prac projektowych.
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot
budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,
Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0s6b do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub
ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnos$ci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktorych zakres musi $cisle odpowiadac
czesci zamoOwienia okreslonego umowa, wraz z czgScig dokumentacji robot objetych umowa;

2) wykaz elementow robdt dotyczacy ww. czesci zamdwienia, opracowany zgodnie z wykazem
elementow robot Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, przy czym ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji nie moga byé wyzsze niz wynikajace z wykazu elementdw robot
ztozonego przez Wykonawce,

3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktora nie moze by¢ wyzsza niz wynikajaca
z wykazu elementdéw robot, o ktorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robot objetych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okre§lony
w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz poza terminy wykonania poszczegolnych elementéw robot wynikajace
z harmonogramu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisow uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajagcego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajacych dokonanie zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy od
zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcy; Wyptata wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czg¢Sciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krotszy niz wynikajacy z umowy zawartej
mi¢dzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajacych potrgcanie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
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b) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajgcego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszym
Podwykonawca, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu, nie pézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych ust. 6;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9 powyzej, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej w trybie ust. 11 umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tresci niezgodne
z zapisami ust. 6.

. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, umow o ktoérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej
mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 5-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia, razem z kopig
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa (w oryginale
lub notarialnie po$wiadczonej kopii) dla oséb podpisujacych umowe jezeli upowaznienie do
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20.

21.

22.

23.

1.

podpisania umowy nie wynika z dokumentdw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow peini funkcje koordynatora podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zaméwienia), okreslonych w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany termindw, o ktorych mowa w § 2 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§ 14
Zobowigzania Wykonawcy w zakresie rekojmi/gwarancji

Postanowienia dotyczace gwarancji:

1) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane przedmiot umowy na okres
............... (zgodnie z ofertq Wykonawcy) na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej
stanowigcej zalacznik do niniejszej umowy.

2) Wykonawca w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt podpisze karte
gwarancyjng, o ktérej mowa w pkt 1.

3) Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

4) W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg
umowna zgodnie z § 17 Umowy.

5) W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi, bez zgody sadu.

6) Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w pkt 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Postanowienia dotyczace rekojmi:

1) Okres rekojmi jest rOwny okresowi gwarancji.

2) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okre§lonym w ust. 1,
jezeli zgtosilt wade przed uptywem tego okresu.

3) Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do
usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego.

4) Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

5) W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ karg
umowng zgodnie z § 17 Umowy.
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6) W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajagcy moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi, bez zgody sadu.
7) Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w pkt. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreSlonej w § 7 wust. 1, co
StANOWI .eevvvvnnereeeen. zh, wiormie ...
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnos$ciowo-kredytowe;,
gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.
Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa
w ust. 1, utraci waznosc¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowiagzany
jest wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia pierwotnego,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.
Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
kroétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
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13. Kwota 30% wysokos$ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

14. Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§16
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i1 0sob trzecich, ktore to szkody 1 wypadki moga powsta¢ w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy.

2. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, w trakcie udzielonej
gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach
uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej
starannosci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 2 000000,00 zi, na caty okres
realizacji umowy.

§17
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,05%wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien op6znienia,

2) za opOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

3)  za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

4)  za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad,

5)  ztytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

7)  za brak zaptaty lub nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7 ust.
1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

8)  za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,
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9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre§lonego
w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

11) za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia 0osob wykonujacych czynnosci wskazane
w § 5 ust. 1 Umowy, karg umowng w wysokosci 5 000,00 z1, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

13) z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania i kierowania budowg lub robotami 0sob innych
niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wczesniej zaakceptowanych, w wysokosci 10 000,00
7t brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

14) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu r¢kojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 15 ust. 8§ Umowy,
kare umowng w wysokosci 100,00 zt brutto, za kazdy dzien opoznienia,

15) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 23, w wysokosci 10 000,00 zi,
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 24, w wysokosci 10 000,00 zi,
za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie obj¢te umowag jest przedsiewzigciem wspotfinansowanym ze
srodkow UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W przypadku narazenia Zamawiajgcego

na utrat¢ dofinansowania spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkéw umownych,
a w szczegdlnosci termindéw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy bedzie dochodzit pelnego odszkodowania zwigzanego z utratg Srodkow pomocowych.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku jednoczesnego opoznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt
2 1 3 Umowy Zamawiajacy naliczy jedng kar¢ umowng liczong od dnia nastepnego po uplywie
terminu wskazanego w pierwszym wymaganym terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 2 do dnia
podpisania bezusterkowego protokotu konicowego odbioru robot.

Jezeli Zamawiajacy odstagpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej
z tytulu odstgpienia od Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyla postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej platnosci
naleznej lub przysziej, jaka si¢ bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub
potracenia przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkéw ochrony prawne;.
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§18
Zmiany postanowien Umowy

Zamawiajacy dzialajagc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$é

dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia $wiadczenia,

3) zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 7 Umowy oraz w ust. ponizej;

4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy,

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, o ktorym mowa w § 2

ust. 2, wylacznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majacych wplyw na wykonanie

Przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) dziatania sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

2) wydluzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych
zezwolen, pozwolen oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takze spowodowanych
uruchomieniem proceséw odwotawczych lub skargowych;

3) szczegolnie uzasadnionych trudnos$ci w pozyskiwaniu materialow wyj$ciowych niezb¢dnych
dla prawidtowe;j realizacji Umowy;

4) zmiany przepisow zwigzanych z przedmiotem Umowy,

5) objecia zasobow, tworéw i sktadnikow przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie
o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy jego ochrony;

7) przekroczenia 2 miesigcznego terminu na zawarcie przez Zamawiajacego Umow z gestorami
sieci, liczonych od dnia nastgpnego po dniu wptynigcia od Wykonawcy do Zamawiajacego
pisma zawierajacego propozycj¢ podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku
uzgodnienia dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang

terminu wykonania prac projektowych, w ktérym przedstawi oraz wykaze Zamawiajacemu, za

pomoca odpowiednich dokumentdéw, w jaki sposob okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej
wplywajg na termin wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1. Ponadto Zamawiajacy

przewiduje mozliwo$¢ przesunigcia termindw, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 1 3 umowy, w

konsekwencji zmiany terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, w przypadkach

okreslonych w ust. 3, o okres maksymalnie rowny przesunigciu.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, Strony

moga ustali¢ nowe terminy realizacji prac projektowych, z tym ze maksymalny okres przesunigcia

terminu zakonczenia rowny bedzie obiektywnemu okresowi wynikajacemu z uzasadnienia

Wykonawcy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz

rozliczenia koncowego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 ,w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

3) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot (szczegdtowo okreslonych w STWiORB),
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w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru,

4) dziatah o0s0b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

5) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

7) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robo6t lub
nakazuje wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) w przypadku przedtuzenia terminu wykonania prac projektowych, o ktérym mowa w ust. 3-5,

11) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6,jezeli realizacja tych
postanowien ma bezposredni wplyw na terminy, okre$lone w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy,

W przedstawionych w ust. 6 przypadkach, Strony moga ustali¢ nowe terminy zakonczenia robot
i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia termindow rowny bedzie
okresowi przerwy, postoju, okresu, o ktory przesunigty zostat termin realizacji prac projektowych,

w przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 10, czasu niezbednego na realizacj¢ cze$ci zamdwienia

lub wynikajacej ze zmian, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 11.

W przypadku koniecznosci zmian terminéw wskazanych w Umowie, w okoliczno$ciach, o ktorych

mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegolowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu

przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spelnienia sposobu §wiadczenia begdzie mozliwa, gdy

wystapi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych lub materiatowych niz przewidziane pierwotnie w PFU:

1) ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te bgda miaty znaczacy wptyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa,

3) w przypadku niedostgpnosci materiatdw calkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowe;j,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamowienia;

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w PFU skutkowalyby brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy w sposob wadliwy lub
btedny Iub w inny sposdb nickorzystny dla Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetnienia §wiadczenia, w tym wykonania robot/ustug/dostaw zamiennych, koniecznos$ci
lub zasadno$ci uwzglednienia wplywu innych przedsigwzigé lub dziatan powigzanych
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z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 10.

W
ko

sytuacji, o ktorej mowa w ust. 11 Wykonawca wykona wyceng robot budowlanych w formie
sztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych

wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego

na

dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybor publikacji wymaga akceptacji

Zamawiajacego:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

stawka roboczogodziny R, srednia dla wojewodztwa wielkopolskiego;

koszty posrednie Kp (R + S), $rednie dla wojewddztwa wielkopolskiego;

zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), sredni dla wojewodztwa wielkopolskiego;

ceny jednostkowe sprzetu i materialow, lacznie z kosztami zakupu bgda przyjmowane wg
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikow dostawcow
na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktorych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

wycena robot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparciu o wykaz
elementow robdt, o ktdrym mowa w § 3.

13. Inicjatorem zmian, o ktoérych mowa w ust. 10-11 moze by¢ zarowno Zamawiajgcy jak
1 Wykonawca. Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktérym opisze
zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacj¢ zwigzang ze zmiana wynagrodzenia (jesli
dotyczy).

14. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany be¢dgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania

inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. le Pzp;.

§19
Prawo odstapienia od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstapienie od
Umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy;

Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie rozpoczat robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

Wykonawca przerwat z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
rob6t budowlanych i przerwa ta trwa dhuzej niz 5 dni, i jest potwierdzona wpisem do dziennika
budowy;

Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i nie
reaguje na pisma Zamawiajgcego, wskazujgce te niezgodnosci i wzywajace Wykonawce do
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realizacji rob6t zgodnie z umowa;

w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminow, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 pkt. 1-2 przekraczajacych 30 dni;

w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 pkt 2;

w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 12;

w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 6;

10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 9 pkt 2 lit. b;
11) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8.

2.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje
si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca
liczgc od uptywu terminu na zaptate faktur okres§lonego w niniejszej umowie;

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czg$ci, przedmiotowe nie wptywa na

skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynnosci prawnych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

o$wiadczenia imusi zawiera¢ uzasadnienie. Przedmiotowe o$wiadczenie nalezy zlozy¢

w terminie 30 dni od powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstagpienia.

W przypadku odstgpienia w calosci lub w cze$ci od Umowy na etapie wykonywania prac

projektowych, Strony obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) wciaggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace
wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz
z okreSleniem wartosci wykonanych opracowan, wedlug stanu na dzien odstgpienia,
i przedlozy je Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami projektowymi i zwigzang z nimi
dokumentacja,

2) w terminie 14 dni roboczych od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodno$ci zestawienia ze
stanem faktycznym, sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji  dokumentacji
1 opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania przejmuje. W przypadku odstapienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przejecia dokumentacji. W przypadku przejecia dokumentacji lub jej czgsci ww. protokot
inwentaryzacji uznany zostanie za protokot zdawczo-odbiorczy i bedzie stanowit podstawe
do wystawienia faktury.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego cz¢sci, o ktérym mowa

w § 7 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz

zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 12 Umowy do wszystkich

utworéw wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstapienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastgpujgce obowigzki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najp6zniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
dorgczenia odstgpienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoéj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robot i obcigzy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni liczac od dnia doreczenia
odstgpienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane
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z realizacjg umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstapienia, pod rygorem wstrzymania
zaplaty za wykonane roboty.;

4) Wpykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni liczac od dnia doreczenia
odstapienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robét i terenu budowy, wg stanu na dzief
odstapienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymat od Wykonawcy
zestawienie 1 inne dokumenty okreslone w § 11 ust. 4. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jakosci materialow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru robot o czas niezbgdny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostalo potwierdzone.

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego odbioru
robo6t i przejmie teren budowy.

7) Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

Warunki ptatnosci okreslone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 20

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

§21

Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca oswiadcza, iz wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszej umowy.
W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktorych mowa w ust. 1,
a takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych osob fizycznych
Wykonawca zobowigzany jest do wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie, o wypekieniu obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

§22
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie Kodeksu cywilnego,

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy regulujace realizacje zadan przy wspotudziale srodkow z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w zwigzku z realizacjg umowy o dofinasowanie
projektu pt. ,,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak i gminie
Murowana Goslina.” Dzialanie 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos$¢
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miejska” Poddziatanie 3.3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Typ projektu II ,,Rozbudowa systemu tras rowerowych na
obszarze funkcjonalnym Poznania.”

2. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy
muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

3. Do biezacych kontaktow zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:
1) Wykonawca: ............cceevvevnnn.n. stele o ,e-mail: .. ;

2) Zamawiajacy: .........cevererinininnnn. tel oo ye-mail: ...

4. O ile postanowienia Umowy nie przewidujg inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia skladane przez Strony
w zwigzku z umowa powinny by¢ przekazywane osobi$cie, poczta kurierska lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Adresy do dorgczen:

1) WYKONAWCY: ©.viviiiiiiceectie ettt ettt ettt et be et ssesseseesees et ensensesessenseneas
2) Zamawiajacego: Urzad Gminy Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak.

6. Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

7. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uplywem sidédmego dnia, liczac
od dnia nastepujgcego po dniu wyslania, jezeli przesytka nie zostata podj¢ta przez adresata, bez
wzgledu na przyczyne niepodjecia.

8. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wilasciwy dla

Zamawiajacego.
9. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik: Karta gwarancyjna
Zalacznik doumowy nr ...................

KARTA GWARANCYJNA

dot. zadania pn.: Budowa $ciezek rowerowych w Bolechowie oraz w Owinskach w ramach
projektu ,,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie
Murowana Goslina”. Cze$¢ I - Budowa Sciezki rowerowej w miejscowos$ci Bolechowo - w formule
wszaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:
Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744
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gwarancji na przedmiot umowy, wykonany w ramach umowy nr ................... zdnia .............. ,
protokot odbioru koncowego z ............

Warunki gwarancji:

1.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym:
1) prace projektowe,
2) roboty budowlane, w tym roboty montazowe oraz zainstalowane urzadzenia.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

4. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego i wynosi
.............. miesigce.

5. Okres gwarancji jest rowny dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

6. W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, zgltoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego:

1) w formie pisemnej za po$rednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres:
2) lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: ...........co.oeiiiiiiiinininnn.n .

7. Ustala si¢ nastgpujgce terminy usuniecia wad:

1) niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzytkowanie
przedmiotu gwarancji;

2) w pozostatych przypadkach — 14 dni, chyba ze Strony postanowig inaczej.

8. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

10. W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.

11. W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usunac je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi, bez zgody sadu.

12. Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

13. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

14. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

15. W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytulu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkow
wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
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