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Zalacznik nr 2 do SIWZ (BZ.271.2.23.2019)

PROJEKT UMOWY CZESC 11
Umowa nr ....oeeeveeiiriinnnnnnnnn.
zawarta w Czerwonaku, dnia ...........c............ 2019 roku
pomiedzy:

Gming Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
reprezentowana przez

NIP: 7773129484, REGON: 631258744,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Budowa Sciezek rowerowych w Bolechowie oraz w Owinskach w ramach
projektu ,,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie
Murowana Goslina”, na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp.

§1
Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Metropolitarny
System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goslina” - czes¢ 11
Budowa $ciezki rowerowej w miejscowosci Owinska - w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”.
2. Niniejsze zamowienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego — umowa
o dofinansowanie Projektu ,,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak i gminie
Murowana Goélina.” Dziatanie 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”
Poddziatanie 3.3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla
MOF Poznania”. Typ projektu II ,,Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym
Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
3. Opis przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV:
Gltowny przedmiot:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane;
Dodatkowe przedmioty:

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania;

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég;

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45.23.31.62-2 Roboty w zakresie Sciezek rowerowych;

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociaggdéw do odprowadzenia

Sciekow;
45.23.32.90-8 Instalowanie znakow drogowych;
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45.31.61.10-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego;
45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych;
71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne;
71.32.31.00-9 Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng.
4. Przedmiot zamowienia sktada si¢ z dwoch etapow:
a) Etap I — zaprojektowanie:
1) wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekt
tymczasowej 1 stalej organizacji ruchu, przedmiar robot, BIOZ, STWiORB) i przygotowanie
egzemplarzy w ilo$ci niezbgdnej do ztozenia wniosku do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych,
2) uzyskanie decyzji ZRID wraz z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, umozliwiajace;
wykonanie inwestycji,
b) Etap Il — wykonanie rob6t budowlanych:
Wykonanie robot budowlanych w oparciu o wykonang dokumentacj¢ projektowa oraz odpowiednie
przepisy prawne, normy wraz z zapewnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji.
Szczegdlowy zakres robdt jest przedstawiony odpowiednio w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym
stanowigcym zalgcznik do SIWZ.
5. Zakres robot obejmuje:
Wybudowanie odcinka Sciezki w Owinskach o dtugosci ok. 1,515 km:

1) prace przygotowawcze, obstuge geodezyjng, wyniesienie w terenie i stabilizacj¢ granic dziatek
podzielonych w wyniku decyzji ZRID.

2) opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie placu budowy,

3) roboty rozbidorkowe, demontaz ogrodzen,

4) wycinke drzew i1 krzewow,

5) roboty w zakresie zagospodarowania terenu, roboty ziemne,

6) elementy ulic — krawezniki, obrzeza, $cieki,

7) fundamentowanie $ciezek ruchu pieszo-rowerowego — podbudowy,

8) roboty w zakresie nawierzchni drog ruchu pieszo —rowerowego — nawierzchnie,

9) budowe odwodnienia: roboty przygotowawcze, budowe kanalizacji deszczowej, odwodnien
liniowych, przepusty,

10) oznakowanie pionowe i poziome,

1) usuniecie kolizji, regulacje urzadzen,

12) wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

13) os$wietlenie uliczne (budowa o$wietlenia przy parkingu B&R, przestawienie istniejgcych stupow,
14)  przebudowe infrastruktury techniczne;j,
15) montaz elementéw matej architektury (parking B&R — stojaki na rowery, stacja naprawcza
rowerow, fawki, kosze),
16)  montaz tablic,
17)  roboty wykonczeniowe.
6. Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:
1) Umowie;
2) SIWZ;
3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz zatacznikami, dalej PFU;
4) ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
Ww. dokumenty stanowig nieroztaczng cz¢$¢ niniejszej Umowy.
7. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania
przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
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obowigzywac¢ kolejnos¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 6, przy czym dokumenty te nalezy
interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. 2019, poz.
1186 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy i wszystkimi innymi obowigzujacymi
przepisami zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy, a takze aktualng wiedzg techniczna, oraz
na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
W przypadku gdy konsekwencja realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postgpowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tj. Dz. U. 2019, poz. 701), a w szczegolnosci postugiwac si¢ bedzie przy gospodarowaniu
odpadami, podmiotami spelniajacymi warunki okreslone ww. ustawa;
Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania 1 przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa w ust.
10 przy realizacji przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogow okreslonych w ust. 10 skutkowaé bedzie:

1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed

rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

2) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, iz znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu
zamOwienia.
Wykonawca o$§wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udost¢pnione przez Zamawiajacego.

. Wycena oferty jest dokonana w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

§2
Termin wykonania

Zamowienie nalezy wykonaé¢ do 30.10.2021 r.

Zamawiajacy okre§la nastepujace terminy poszczegdlnych etapow realizacji przedmiotu

zamowienia:

1) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z rygorem natychmiastowe;j

wykonalnosci do 30.04.2021 r.

2) zakonczenie robot budowlanych (przez zakonczenie robot budowlanych rozumie si¢ ztozenie
pisemnego zgloszenia — o$wiadczenia, przez Wykonawce, gotowosci do odbioru,
poprzedzonego wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Zlozenie oswiadczenia, o ktorym mowa powyzej jest mozliwe jedynie po
wykonaniu catosci robot budowlanych objetych niniejsza Umowa), do 30.09.2021 r.

3) rozliczenie koncowe inwestycji (podpisanie protokotu koncowego odbioru robot budowlanych)
do 30.10.2021 r.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego szczegotowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
podpisania Umowy.
Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
1) wykaz elementow robdt budowlanych, zwany dalej wykazem, wraz z ich wycena (zgodny

z zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacjg projektowa). Suma wszystkich elementow
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wymienionych w wykazie musi odpowiada¢ cenie umownej, okreSlonej w § 7 ust. 2 pkt 2
Umowy oraz
2) uaktualniony harmonogram w zakresie robot budowlanych.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub wykazu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub wykazu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu poprawionego
harmonogramu lub wykazu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgltoszonych przez Zamawiajacego
uwag.

5. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawce¢ harmonogram lub wykaz bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robot w catosci
lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce i nie mogg stanowic
podstawy do zmiany terminéw, o ktorych mowa w § 2.

6. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

7. W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres robot musi stanowi¢ oddzielny
element wykazu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram w przypadku zmiany terminow, o ktorych mowa w § 2 ust. 11 2 Umowy w terminie
7 dni od daty wprowadzenia zmian.

§4
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania
Zamawiajacemu;

2) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce Zamawiajacemu
kierownika budowy oraz zlozeniu o$wiadczenia przez ww. o przejgciu obowigzkow;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbg¢dne do wykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z Umowy;

5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych ustug i robot;

6) zaptata za wykonany i odebrany przedmiotu Umowy.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie, zgodnie
z § 3 Umowy;

2) wykonanie dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 a) pkt 1 Umowy, zgodnie
z SIWZ, w tym w szczego6lnosci PFU, opracowanie projektow podzialow dziatek, opracowanie
i zlozenie wnioskow o wydanie decyzji administracyjnych oraz z uzyskanie decyzji ZRID
z rygorem natychmiastowej wykonalnosci, z zastrzezeniem iz Wykonawca nie moze wystgpic¢
o decyzj¢ ZRID, nie posiadajgc pisemnej akceptacji Zamawiajgcego sporzadzonej
dokumentacji projektowe;;

3) dotaczenie do dokumentacji projektowej o$wiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie
z Umowa, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz
ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢;

4) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych dotyczacych prac projektowych, zwotywanych
przez Zamawiajgcego w jego siedzibie, raz na dwa tygodnie, na ktérych Wykonawca przedstawi
stan zaawansowania Ww. prac;
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5) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, w terminie 10 dni liczac od daty odbioru
dokumentacji projektowej, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowigzkow;

6) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;,

7) wykonanie robot budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

8) opracowanie wykazu elementéw robot wraz z ich wycena, zgodnie z § 3 Umowy;

9) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ zlozona Zamawiajacemu w trzech egzemplarzach wraz z kopig
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGiK);

10) odszukanie i ustalenie stanu znakow geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 ze zm.), przed
rozpoczeciem robot, w szczegdlnosci wyniesienie w terenie (stabilizacje¢) granic nieruchomosci
podlegajacych podziatlom geodezyjnym w zwigzku ze ZRID;

11) ztozenie o$wiadczenia kierownika budowy o stanie znakow geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezb¢dnymi uprawnieniami;,

13) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

14) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie dozoru mienia na wlasny koszt; Zamawiajacy nie
odpowiada za materiaty, narz¢dzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

15) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub w jej
bezposredniej bliskosci,

16) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swoj koszt oraz biezaca regulacja ptatnosci
za ich zuzycie;

17) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz dbanie
o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materiatow, odpadéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po
zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt, czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

18) zapewnienie odpowiednich $rodkow celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowaé roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczegdlnosci dostosowanie si¢
do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu,
do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowal on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

19) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpadéw, uporzadkowania z blota i innych nieczystosci drog, po ktorych
odbywa si¢ transport materialdw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.;

20) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezpos$rednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia;

21) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajgcych w terminach i w zakresie okre§lonym w STWiORB,
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22) opracowanie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych
niniejszym zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1990 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. =z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017 r. poz.
784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedlozenie go Zamawiajgcemu w terminie
do czasu przystapienia do wykonywania robot budowlanych,

23) oznakowanie miejsca rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie
tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot,

24) realizowanie celow promocyjnych m.in.:

a) oznaczenia dokumentacji projektowej, zgodnie z ,Podrgcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programow polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

b) oznaczenia miejsca realizacji robot budowlanych, zgodnie z ,,Podrgcznikiem wnioskodawcy
1 beneficjenta programéw polityki spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”,
(tablice zapewnia Zamawiajacy, do Wykonawcy nalezy transport tablic z miejscowosci
Koziegtowy i ich montaz);

25) zgloszenie i uzgodnienie z dysponentami urzgdzen obcych znajdujacych si¢ w pasie drogowym
zasad prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami
(zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi na etapie przygotowania
dokumentacji projektowe;j),

26) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wlasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym,

27) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwotywanych przez Zamawiajacego
co najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;
28) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia
im danych informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy

wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

29) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

30) sprawowanie nadzoru autorskiego przez autora dokumentacji projektowej przez caty okres
realizacji robot budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (termin sprawowania
nadzoru autorskiego - od daty rozpoczecia budowy do dnia jej faktycznego zakonczenia; jezeli
nie dojdzie do realizacji robot budowlanych nadzor autorski nie bedzie sprawowany);

31) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz
w | egzemplarzu na no$niku danych elektronicznych w formacie PDF;

32) wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usunigciu. Pozyskane drewno jest wiasno$cig Zamawiajacego. Nalezy oddzieli¢ grubizng
opatows, ulozy¢ w stosy i przetransportowaé pod wskazane przez Zamawiajacego adresy na
terenie gminy Czerwonak (maksymalnie 10 lokalizacji w odlegtosci do 10 km kazda);

33) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢
rob6t lub termin zakonczenia robot;

34) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
1 wypadkach;

35) ponoszenie oplat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;
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36) realizacja budowy na dziatkach okreslonych w decyzji ZRID. W przypadku konieczno$ci
zajecia sasiednich nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu dokumentu poswiadczajgcego zgode wiascicieli nieruchomos$ci na czasowe
zajgcie gruntu.

§5
Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26.06.1974
r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.), 0s6b wykonujacych wszystkie czynnosci
sktadajace si¢ na roboty budowlane, chyba ze z odrgbnych przepisow wynika, iz osoby te nie musza
by¢ zatrudnione na umowg¢ o prace.

2. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetiania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0sOb wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okres§lenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, daty
zawarcia umow¢ o pracg, rodzaju umowy o pracg i zakresu obowigzkow pracownika oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje takie jak: data
zawarcia umowy i rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
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Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§6
Wymogi materiatowe
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, z wyjatkiem
kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania.
Materiaty powinny odpowiada¢ jakosciowo wymaganiom, okreslonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.).
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.
Badania laboratoryjne bgdg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.
§7
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawcy w wysokosci  brutto ............. (stownie: .................... ), w tym podatek
VAT.......coovne. zt. W niniejszej kwocie uwzgledniono elementy wynagrodzenia, wynikajace
z oferty wykonawcy, stanowigcej nieroztgczng cze¢$¢ niniejszej umowy.
Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie:

1) zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 a) pkt 1 i 2 Wynosi ............coeevverennnnnnn. brutto, w tym
podatek VAT:..................... zk;

2) zakresu, o ktorym mowa w § 1 ust. 4 b) Wynosi ............cceevvininnnnnn brutto, w tym podatek
VAT: ..o, 7t

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktdrych nie
mozna wykona¢ zamoOwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1.

Strony przewiduja mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardw i ustug;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktéorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Jezeli zaktualizuje si¢ ktorakolwiek z podstaw zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 5,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu szczegdtowa kalkulacje obrazujaca
zmian¢ wynagrodzenia w oparciu o przestanki wymienione w ust. 5.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie dotyczgcym
kalkulacji, o ktoérej mowa w ust. 6, celem uzyskania jednoznacznego i wyczerpujacego
uzasadnienia, w jaki sposob zmiany, o ktorych mowa w ust. 5 wptynely na ceng wykonania
zamOwienia.
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8. W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajgcego zastosowanie majg odpowiednio zapisy
Umowy dotyczace weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce, o ktorych mowa w § 5, jezeli bedg zwiagzane z przestankami zmiany
wynagrodzenia.

§8
Rozliczenie, zasady platnosci

1. Wyptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur czeSciowych i faktury koncowej, w oparciu
o protokoty odbioru, o ktorych mowa w § 11 Umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 7 ust. | Umowy, wyptacane bedzie w nastepujacy
sposob:

1) wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 ptatne bedzie po wykonaniu
catosci prac projektowych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4a) pkt 1 oraz 2, na podstawie protokotu
odbioru;

2) wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 platne bedzie w oparciu
o protokoty odbioru czgsciowego elementow robot i protokot odbioru koncowego,

3) do faktur VAT wystawianych przez Wykonawce, w oparciu o okoliczno$ci, o ktorych mowa
w ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ zestawienie wartosci wykonanych robot,
sporzadzone i1 podpisane przez Wykonawce, narastajgco, pomniejszone o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane. Kazde dotgczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych
robot musi by¢ sprawdzone 1 podpisane przez Inspektora Nadzoru, jak rowniez podpisane przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, zgloszonych do rozliczanej czesci prac (jesli
dotyczy), ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze
Podwykonawcow.

4) do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur cze$ciowych, o ktorych
mowa w ust. 1, nie moze by¢ nizsza niz 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 1 wyzsza niz 91% niniejszego wynagrodzenia;

5) faktury czeSciowe beda wystawiane :

a) po dokonaniu odbioru zakresu, o ktérym mowa w § 1 ust. 4 a) pkt 11 2,

b) w przypadku odbioréw czeSciowych elementéw robot, dotyczacych zakresu, o ktorym
mowa w § 1 ust. 4b) nie czgsciej niz co 2 miesigce, przy czym pierwsza nie wczesniej niz
po uptywie 30 dni od rozpoczecia robot budowlanych potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy, po dokonaniu odbioréw zgodnie z § 11 Umowy;

6) ostatnia faktura, koficowa, zostanie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru
robot budowlanych;

7) protokoty odbioru stanowiace podstawg wystawienia faktury muszg byé zatwierdzone przez
Zamawiajacego lub osobe do tego upowazniong.

3. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie nalezno$ci dla
wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy ona
czesci zamowienia realizowanej przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

4. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego cze$ci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Kierownika
budowy;



Fundusze Rzeczpospolita ” wos N Unia Europejska
EUI‘OpEjSkle Polska WIELXOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

10.

11.

12.

13.
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15.

16.

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci wymagalne

wynagrodzenie  (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przediozona Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7

dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktoérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 lub koniecznosé

dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoséci niniejszej umowy, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL —

7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwic

publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej

otrzymania, zastrzezeniem ust. 5.

Datg zaptaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10
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17.

18.

19.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelno$ci na rzecz osoby
trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dzialajagce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujgce zamowienie), jego czlonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz do
przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych wszystkim czlonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004
Czerwonak, NIP: 7773129484,

§9

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie budowa lub
robotami specjalistycznymi obj¢tymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje (uprawnienia).
Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do projektowania i kierowania budowg lub robotami
personel wskazany w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budowag
lub robotami nowej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osoby projektujgcej lub
braku kierownictwa budowy lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminow, o ktéorych mowa
w § 2.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana kierownika budowy lub robot winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania i kierowania budowa lub robotami
osob innych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wczes$niej zaakceptowanych, stanowi
podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér
Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach penigcych
funkcje Inspektora Nadzoru.
Nadzér nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:

1) Projektant branzy drogowej: ................. Jtel oo e-mail: ..................l ;

2) Projektant branzy instalacyjnej: ................. stelo ool e-mail: ...l ;

3) Projektant branzy instalacyjnej: ................. stelo ool e-mail: ...l ;

4) Kierownik budowy: ............cooviiiininnn Jtel ool e-mail: ...........ooenll ;

5) Kierownik branzy instalacyjnej: ..................... 7<) P e-mail: ..............o.elll ;
6) Kierownik branzy instalacyjnej: ...................... Jtel oo e-mail: ..............o.eell ;

Osoby, o ktorych mowa w ust. 11 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, 0 czym Zamawiajacy
powiadomi na pi$mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy.

Zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 2 mogg by¢ dokonane na zasadach, o ktérych mowa w § 9.

§11
Odbiory
Zamawiajacy powola komisj¢, ktora dokona odbioru dokumentacji projektowej i1 robot,
stanowigcych Przedmiot Umowy.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie przedmiotu Umowy, objetego niniejsza
Umowa, a odbiory dokonywane beda po wykonaniu zakresu ustalonego w oparciu o dokumenty
okreslone w § 3 ust. 2 Umowy, jako odbiory czgsciowe oraz odbior koncowy calego Przedmiotu
Umowy.
Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje si¢ dzien przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji projektowej wraz z decyzja ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci.
Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty jej dorgczenia.
Z czynnos$ci odbioru spisany bedzie protokot.
Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych robot budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczac od daty
ztozenia pisemnego zgloszenia — o$wiadczenia, przez Wykonawce, gotowosci do odbioru
czesciowego/koncowego, poprzedzonego wpisem kierownika budowy do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru iprzyjecia przez Zamawiajacego dokumentdéw
niezbednych do oceny wykonania Umowy.
Odbiory czgsciowe wykonania robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 b) dokonywane
beda nie czesciej niz co 2 miesigce, przy czym pierwszy nie wezesniej niz po uptywie 30 dni od
rozpoczgcia robot budowlanych potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie odbiory robot budowlanych (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowe, odbior
koncowy, odbior przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi) dokonywane bgdg na zasadach
okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koncowego oraz przed uplywem rgkojmi i gwarancji spisany bedzie protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy
odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy 1 w przypadku przekroczenia termindw okreslonych w § 2,
oznacza to op6znienie w rozumieniu niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych,
o ktérych mowa w § 17 niniejszej Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
1 odszkodowan na zasadach okre$lonych w § 17 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢
od umowy z winy Wykonawcy w cato$ci lub w cze$ci umowy.

10. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
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11. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztow z tym
zwigzanych.
§12
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1231), wytworzonych w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, w szczeg6lnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz
broszury, zwanych dalej utworami;

2) zezwala Zamawiajacemu na korzystanie z opracowan, utworéw oraz ich przerobek oraz na
rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajagcemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajacych si¢ na etap lub caty
przedmiot Umowy Zamawiajacemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych pol
eksploatacji:

a) uzytkowania utworéw na wilasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego;

b) utrwalenia utworé6w na wszelkich rodzajach no$nikow, a w szczegolnoéci na nosnikach
video, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.);

c) zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiatloczulg 1 cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

d) wprowadzania utworéw do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;

e) wyswietlania i publicznego odtwarzania utworu;

f) wymiany no$nikoéw, na ktorych utwor utrwalono;

g) wykorzystania w utworach multimedialnych;

h) wykorzystywania cato$ci lub fragmentow utworu do celow promocyjnych i reklamy;

1)  wprowadzania zmian, skrotow;

j)  sporzadzenia wersji obcojezycznych, zarGwno przy uzyciu napisow, jak i lektora;

k) publicznego udostgpniania utworu w taki sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
W migjscu i W czasie przez niego wybranym.

3. Rownocze$nie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa
wlasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych
do utworéw w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytwarzanych

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje si¢ do ich

niewykonywania wzglgdem Zamawiajacego, w zakresie obejmujagcym zmiany opracowan

projektowych niezbednym do realizacji: Umowy oraz robdt budowlanych realizowanych w oparciu

o materialy powstate w realizacji niniejszej] Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje si¢, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych osdb trzecich, a utwory powstaly
w oparciu o materialy powstale z realizacji niniejszej] Umowy przekaze Zamawiajgcemu w stanie
wolnym od obcigzen prawami tych osob.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystagpi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majgtkowych praw autorskich do opracowan lub
utworow przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wowcezas Wykonawca zobowiazany jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajacego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu wszelkie zaptacone przez niego srodki stanowigce zaptatg na
rzecz podmiotow trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 6.

§13
Podwykonawstwo

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czeSci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego zasoby

Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pozniejszg niz wystgpienie w/w

Zmian,

Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:

1) W przypadku powierzenia realizacji cze$ci zamoOwienia Podwykonawcom na etapie
wykonywania prac projektowych, Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ uprzednig zgode
Zamawiajacego;

2) Zamawiajacy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje (uprawnienia)
Podwykonawcy beda odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia;

3) w przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda Autora na samoograniczenie
w wykonywaniu praw osobistych do utworow wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie
tozsamym z okreslonym w § 12 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego zgodnie
z § 12 Umowy.

4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej dotycza takze zmiany podwykonawcy prac projektowych.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot

budowlanych, ktoére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia,

Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i 0sob do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ushugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na
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temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje

robot budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie rob6t budowlanych, ktorych zakres musi $cisle odpowiadac
cze$ci zamoOwienia okreslonego umowa, wraz z czgscig dokumentacji robot objetych umowa;

2) wykaz elementow robdt dotyczacy ww. czesci zamdwienia, opracowany zgodnie z wykazem
elementow robot Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, przy czym ceny jednostkowe
poszczegblnych pozycji nie moga by¢ wyzsze niz wynikajace z wykazu elementow robot
ztozonego przez Wykonawce,

3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktora nie moze by¢ wyzsza niz wynikajaca
z wykazu elementow robot, o ktorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robdt objetych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okre§lony
w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz poza terminy wykonania poszczeg6élnych elementoéw robot wynikajace
z harmonogramu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3;

5) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisow uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajgcych dokonanie zaplaty na rzecz dalszego Podwykonawcy od
zaplaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcy, Wyplata wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane
bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastgpowaé w czg¢Sciach, na podstawie odbiorow
czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krotszy niz wynikajacy z umowy zawartej
miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisOw:

a) umozliwiajacych potrgcanie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszym
Podwykonawca, w szczegodlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
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22.

o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okre$lonych ust. 6;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 9 powyzej, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej w trybie ust. 11 umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tresci niezgodne
Z zapisami ust. 6.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, umoéw o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej, o ktorej
mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 5-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem z kopia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa (w oryginale
lub notarialnie poswiadczonej kopii) dla oséb podpisujacych umowe jezeli upowaznienie do
podpisania umowy nie wynika z dokumentdw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce¢ umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcoéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robdt 1 usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan
dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy (zaméwienia), okreslonych w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
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podstawy do zmiany termindéw, o ktorych mowa w § 2 umowy.

23. Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umoéw

1.

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§14
Zobowiazania Wykonawcy w zakresie r¢kojmi/gwarancji

Postanowienia dotyczgce gwarancji:

1) Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane przedmiot umowy na okres
............... (zgodnie z ofertq Wykonawcy) na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej
stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

2) Wykonawca w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robot podpisze karte
gwarancyjng, o ktorej mowa w pkt 1.

3) Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

4) W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg
umowng zgodnie z § 17 Umowy.

5) W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajagcy moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajgcych
z gwarancji lub rekojmi, bez zgody sadu.

6) Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w pkt 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Postanowienia dotyczace r¢kojmi:

1) Okres r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okre$lonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

3) Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do
usuwania wad 1 usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego.

4) Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

5) W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ karg
umowng zgodnie z § 17 Umowy.

6) W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych
z gwarancji lub r¢kojmi, bez zgody sadu.

7) Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w pkt. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreSlonej w § 7 wust. 1, co
StANOWI ...occovvnnreveennn. zh, wiormie ...
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnos$ciowo-kredytowe;,

gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
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10.

11.

12.

13.

14.

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi¢biorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa
w ust. 1, utraci wazno$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany
jest wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia pierwotnego,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajgcy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrocona nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§16
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszcze§liwych wypadkow,

dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktore to szkody 1 wypadki moga powsta¢ w zwigzku

z realizacjg niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasni¢ciu umowy, w trakcie udzielonej

gwarancji i rekojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach

uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedoloZenia nalezytej

starannos$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.
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3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci gospodarczej na kwote nie mniejszg niz 2 000000,00 zi, na caty okres
realizacji umowy.

§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

D)

2)

3)

4)

S)

6)

7

8)

9)

10)
11)
12)

13)

14)

za opoznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,05%wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

za opoznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

za opoznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzien op6znienia,

za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przed uptywem
okresu rekojmi 1 gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uptywu terminu
Wwyznaczonego na usuniecie wad,

z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowna w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opo6znienia,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. | Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia osob wykonujacych czynnos$ci wskazane
w § 5 ust. 1 Umowy, karg umowng w wysokosci 5 000,00 z, za kazdy stwierdzony przypadek,
za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, do projektowania i kierowania budowg lub robotami 0s6b innych
niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wczesniej zaakceptowanych, w wysokosci 10 000,00
zk brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 15 ust. 8§ Umowy,
kare umowng w wysokosci 100,00 zt brutto, za kazdy dzien opoznienia,
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15) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 23, w wysokosci 10 000,00 zi,
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 24, w wysokosci 10 000,00 zi,
za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy informuje, Zze zadanie objete umows jest przedsiewzigciem wspotfinansowanym ze

srodkow UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W przypadku narazenia Zamawiajacego

na utrat¢ dofinansowania spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkoéw umownych,

a w szczegolnosci termindéw realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy bedzie dochodzit pelnego odszkodowania zwigzanego z utrata srodkow pomocowych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt

2 1 3 Umowy Zamawiajacy naliczy jedng kar¢ umowng liczong od dnia nastepnego po uplywie

terminu wskazanego w pierwszym wymaganym terminie okreslonym w § 2 ust. 2 pkt 2 do dnia

podpisania bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robot.

Jezeli Zamawiajacy odstagpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu

Przedmiotu Umowy, to Zamawiajgcy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej

z tytutu odstgpienia od Umowy, badz z tytulu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie

14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez

Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej platnosci

naleznej lub przysziej, jaka si¢ bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub

potracenia przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci

skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkow ochrony prawne;.

§18
Zmiany postanowien Umowy

Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢

dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia $wiadczenia,

3) zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 7 Umowy oraz w ust. ponizej;

4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy,

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, o ktorym mowa w § 2

ust. 2, wylgcznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i majacych wpltyw na wykonanie

Przedmiotu Umowy, w nastepujacych przypadkach:

1) dziatania sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna
bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci;

2) wydluzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych
zezwolen, pozwolen oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takze spowodowanych
uruchomieniem proceséw odwotawczych lub skargowych;
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3) szczegolnie uzasadnionych trudnos$ci w pozyskiwaniu materialow wyj$ciowych niezb¢dnych
dla prawidtowe;j realizacji Umowy;

4) zmiany przepisow zwigzanych z przedmiotem Umowy,

5) objecia zasobow, tworow i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy jego ochrony;

7) przekroczenia 2 miesigcznego terminu na zawarcie przez Zamawiajacego UmoOw z gestorami
sieci, liczonych od dnia nastepnego po dniu wptynigcia od Wykonawcy do Zamawiajacego
pisma zawierajacego propozycj¢ podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku
uzgodnienia dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang

terminu wykonania prac projektowych, w ktérym przedstawi oraz wykaze Zamawiajacemu, za

pomoca odpowiednich dokumentdéw, w jaki sposob okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej
wplywajg na termin wykonania, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1. Ponadto Zamawiajacy

przewiduje mozliwo$¢ przesunigcia termindw, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 3 umowy, w

konsekwencji zmiany terminow, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy, w przypadkach

okreslonych w ust. 3, o okres maksymalnie rowny przesunigciu.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien lub wstrzymania realizacji, Strony

mogg ustali¢ nowe terminy realizacji prac projektowych, z tym ze maksymalny okres przesunigcia

terminu zakonczenia rowny bedzie obiektywnemu okresowi wynikajacemu z uzasadnienia

Wykonawcy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 oraz

rozliczenia koncowego przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 ,w przypadku:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dzialania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

3) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot (szczegdétowo okreslonych w STWiORB),
w szczegodlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$§lonych umowg, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznos$ciami, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru,

4) dziatah o0s0b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

5) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

7) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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10.

11.

12.

9) niemoznosci wykonywania robdt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot lub
nakazuje wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

10) w przypadku przedtuzenia terminu wykonania prac projektowych, o ktérym mowa w ust. 3-5,

11) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6,jezeli realizacja tych
postanowien ma bezposredni wplyw na terminy, okreslone w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy,

W przedstawionych w ust. 6 przypadkach, Strony moga ustali¢ nowe terminy zakonczenia robot

irozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuni¢cia terminow rowny bedzie

okresowi przerwy, postoju, okresu, o ktory przesuniety zostat termin realizacji prac projektowych,

w przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 10, czasu niezbednego na realizacj¢ cze¢$ci zamowienia

lub wynikajacej ze zmian, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 11.

W przypadku koniecznosci zmian terminéw wskazanych w Umowie, w okoliczno$ciach, o ktorych

mowa w ust. 6, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegolowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu

przediuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spelnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa, gdy

wystgpi koniecznos¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych lub materiatowych niz przewidziane pierwotnie w PFU:

1) ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te beda miaty znaczacy wpltyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa;

3) w przypadku niedostgpnosci materiatdw calkowitej (zaprzestanie produkcji) Iub czasowe;j,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamowienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w PFU skutkowalyby brakiem mozliwosci
wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy w sposdb wadliwy lub
btedny Iub w inny sposdb niekorzystny dla Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetnienia $wiadczenia, w tym wykonania robot/ustug/dostaw zamiennych, koniecznosci
lub zasadnosci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach,
o ktéorych mowa w ust. 10.

W sytuacji, o ktoérej mowa w ust. 11 Wykonawca wykona wycen¢ robot budowlanych w formie
kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdtowa przy zastosowaniu nos$nikéw cenotworczych
wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybor publikacji wymaga akceptacji
Zamawiajacego:

1) stawka roboczogodziny R, $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego;

2) koszty posrednie Kp (R + S), $rednie dla wojewodztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), $redni dla wojewodztwa wielkopolskiego;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materialow, tacznie z kosztami zakupu beda przyjmowane wg
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikow dostawcow
na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktorych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

6) wycena robot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparciu o wykaz
elementow robdt, o ktdrym mowa w § 3.

13. Inicjatorem zmian, o ktorych mowa w ust. 10-11 moze by¢ zarowno Zamawiajgcy jak

1 Wykonawca. Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktérym opisze
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zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacj¢ zwigzang ze zmiana wynagrodzenia (jesli

dotyczy).
14. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)
10)
1)
2.

zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany 0s6b reprezentujgcych strony,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bg¢dace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania

inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. le Pzp;.

§19
Prawo odstapienia od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci Umowy;

Wykonaweca nie stawit si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, nie rozpoczat robot zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

Wykonawca przerwat z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacjg
robot budowlanych i przerwa ta trwa dhuzej niz 5 dni, i jest potwierdzona wpisem do dziennika
budowy;

Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i nie
reaguje na pisma Zamawiajgcego, wskazujace te niezgodnosci i wzywajace Wykonawce do
realizacji robot zgodnie z umowa;

w przypadku op6znien w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminow, o ktérych mowa
w § 2 ust. 2 pkt. 1-2 przekraczajacych 30 dni;

w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 pkt 2;

w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 12;

w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 6;

w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 9 pkt 2 lit. b;

w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje
si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca
liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okre$lonego w niniejszej umowie;

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czeSci, przedmiotowe nie wplywa na
skutecznos¢ dotychczas podjetych czynnosci prawnych.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia imusi zawiera¢ uzasadnienie. Przedmiotowe o$wiadczenie nalezy zlozy¢
w terminie 30 dni od powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstagpienia.
W przypadku odstgpienia w calosci lub w cze$ci od Umowy na etapie wykonywania prac
projektowych, Strony obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdtowe:
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1))

2)

w ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajace
wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz
z okre$leniem wartosci wykonanych opracowan, wedlug stanu na dzien odstgpienia,
i przedlozy je Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami projektowymi i zwigzang z nimi
dokumentacja,

w terminie 14 dni roboczych od daty przedlozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnos$ci zestawienia ze
stanem faktycznym, sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji  dokumentacji
i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem naleznego
wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania przejmuje. W przypadku odstapienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przejecia dokumentacji. W przypadku przejecia dokumentacji lub jej czgsci ww. protokot
inwentaryzacji uznany zostanie za protokot zdawczo-odbiorczy i bedzie stanowit podstawe
do wystawienia faktury.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz
zgode na wykonywanie praw osobistych w zakresie okreslonym w § 12 Umowy do wszystkich
utworow wytworzonych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia
odstgpienia od Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robot budowlanych Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robdt w trybie natychmiastowym,;
Wykonawca niezwtocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
dorgczenia odstgpienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robdt i obciazy kosztami
Wykonawce;

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane
z realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstapienia, pod rygorem wstrzymania
zaptaty za wykonane roboty.;

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstapienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymat od Wykonawcy
zestawienie 1 inne dokumenty okreslone w § 11 ust. 4. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jakosci materialow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru robot o czas niezbgdny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktdrej stanowisko nie zostalo potwierdzone.

Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego odbioru
roboét i przejmie teren budowy.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

8. Warunki ptatnosci okre$lone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 20

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe¢ na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.
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§21

Przetwarzanie danych osobowych
Wykonawca o$§wiadcza, iz wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO,
wobec 0s6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu
realizacji niniejszej umowy.
W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktorych mowa w ust. 1,
a takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych osob fizycznych
Wykonawca zobowigzany jest do wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.
W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie, o wypeklieniu obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

§22
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg maja zastosowanie Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych oraz przepisy regulujace realizacj¢ zadan przy wspotudziale srodkow
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w zwigzku z realizacjag umowy o dofinasowanie
projektu pt. ,,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak i gminie
Murowana Goslina.” Dzialanie 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢
miejska” Poddziatanie 3.3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska
w ramach ZIT dla MOF Poznania”. Typ projektu II ,,Rozbudowa systemu tras rowerowych na
obszarze funkcjonalnym Poznania.”

Wszelkie zmiany i uzupetienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian Umowy
muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Do biezacych kontaktow zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:
1) Wykonawca: ............cceevvenennn.n. gtele o ,e-mail: ... ;
2) Zamawiajacy: .........ceerereninannnn. tel. oo ,e-mail: ...

O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym oS$wiadczenia i zawiadomienia skladane przez Strony
w zwigzku z umowg powinny by¢ przekazywane osobiscie, pocztg kurierskg lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Adresy do dorgczen:

1) WYKONAWCY: .evivieviietiieieieteieete ettt ettt et se ettt esa s se s e sessesesseseseeseseesesessesesesens
2) Zamawiajacego: Urzad Gminy Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak.

Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.
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7. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte

przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uplywem sidédmego dnia, liczac
od dnia nastepujgcego po dniu wyslania, jezeli przesytka nie zostata podj¢ta przez adresata, bez
wzgledu na przyczyng niepodjgcia.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla
Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgcznik: Karta gwarancyjna

Zatacznik do umowynr ...................

KARTA GWARANCYJNA

dot. zadania pn.: Budowa S$ciezek rowerowych w Bolechowie oraz w Owinskach w ramach
projektu ,,Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie
Murowana GoSlina”. Czes$é I1 - Budowa S$ciezki rowerowej w miejscowosci Owinska - w formule
wszaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:

Gmina Czerwonak, ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak,

NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744

gwarancji na przedmiot umowy, wykonany w ramach umowy nr ................... zdnia .............. ,
protokot odbioru koncowego z ............

Warunki gwarancji:

1.

9]

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym:

1) prace projektowe,

2) roboty budowlane, w tym roboty montazowe oraz zainstalowane urzadzenia.

Wykonawca os$wiadcza, iz objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego i wynosi
.............. miesiace.

Okres gwarancji jest rowny dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

W okresie gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, zgltoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego:
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1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres:

2) lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: .............ccoevviviiinininininnn... .
Ustala si¢ nastgpujace terminy usuni¢cia wad:

niezwtocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzytkowanie
przedmiotu gwarancji;

2) w pozostatych przypadkach — 14 dni, chyba ze Strony postanowia inaczej.

8. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

9. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

10. W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.

11. W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usunac je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi, bez zgody sadu.

12. Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

13. Zamawiajagcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

14. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

15. W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytulu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawcg wykonania obowigzkow
wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

27



