Zalacznik 8 do SIWZ (BZ.271.2.30.2019)

PROJEKT UMOWY

Umowanr ..cceeeveeeeennennennnennns
zawarta w Czerwonaku, dnia .......ccveeeverrennnen. 2020 roku

pomiedzy:
Gming Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
rePreZeNtOWANG PIZEZ ..cceeeeessessesasssssassssansersereessereasesseseans

NIP: 7773129484, REGON: 631258744,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Budowa przystani w Owinskach wraz z zagospodarowaniem przyleglego
terenu” (zn. spr.: BZ.271.2.30.2019), na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp.
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Budowa przystani w Owinskach wraz z
zagospodarowaniem przyleglego terenu”.
2. Opis przedmiotu zamowienia wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45233140-2 Roboty drogowe;
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;
45248400-1 Roboty budowlane w zakresie przystani;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego.
3. Zakres umowy obejmuje w szczegolnosci:
1) roboty geodezyijne i przygotowawcze;
2) usunigcie drzew i krzewow;
3) roboty ziemne;
4) umocnienie brzegu rzeki;
5) budoweg pomostu ptywajacego;
6) podbudowy;
7) nawierzchnie (thuczen o pow. 1290 m?, betonowa kostka brukowa);
8) elementy ulic (krawegzniki, obrzeza, oporniki, $cieki z kostki betonowej);
9) budowe fragmentu kanalizacji deszczowej (odwodnienie liniowe);
10) humusowanie i obsianie skarp trawa;
11) budowe oswietlenia drogowego;
12) roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu;



10.

11.

13.

14.

15.

13) dostawg i montaz malej architektury;
14) oznakowanie zeglugowe.
Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomo$ciami, na ktoérych
bedzie realizowany przedmiot umowy.
Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:
1) Umowie;
2) dokumentacji projektowej;
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, dalej STWIORB;
4) SIWZ (w zakresie nieujetym powyzej);
5) ofercie Wykonawcy wraz z zatacznikami.
Ww. dokumenty stanowig nieroztagczng cz¢s$¢ niniejszej Umowy.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywacé kolejno$¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 5, przy czym dokumenty
te nalezy interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.
Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019,
poz. 1186 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy i wszystkimi innymi obowigzujacymi
przepisami zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy, aktualng wiedzg techniczna,
oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o0 odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), a w szczegdlnosci postugiwac si¢ bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okre§lone ww. ustawa;
Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 10 przy realizacji przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogow okre§lonych w ust. 9 skutkowac bedzie:
1) obowiazkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;
2) uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwiagzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu
zamoOwienia.
Wykonawca os$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajacego.
Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SIWZ opisujace przedmiot Umowy.

§2

Termin wykonania

Zamawiajacy okres$la nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) usuniecie zieleni kolidujacej z inwestycja do 28.02.2020 r.,
2) wykonanie robot budowlanych w terminie 3 miesiecy od przekazania przez
Zamawiajacego prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe.
Za podstawe wykonania robdt budowlanych w terminie jak w ust. 1 pkt 2 rozumie sie¢ ztozenie
pisemnego zgloszenia (o$wiadczenia) przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.



Ztozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 jest mozliwe po wykonaniu catosci prac objetych
niniejszg Umowa.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy.

Oprocz harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajagcemu  kosztorys sporzadzony metoda
uproszczong, zwany dalej kosztorysem. Suma wszystkich pozycji kosztorysowych musi
odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub kosztorysu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub kosztorysu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego harmonogramu lub kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawcg harmonogram lub kosztorys bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigzag Wykonawce i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany
terminéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie
za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany termindéw, o ktorych mowa
w § 2 ust. 1 Umowy lub gdy stan faktyczny nie odpowiada zapisom w harmonogramie.

§4
Obowiazki Stron

Obowiazki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy okresla, iz przekazanie terenu budowy
nastapi niezwlocznie po uzyskaniu decyzji pozwolenia na wycinke zieleni kolidujacej z
inwestycja;

2) przekazanie w terminie 7 dni po uprawomocnieniu si¢ wydanych decyzji pozwolenia na
budowe przez Starost¢ Powiatowego w Poznaniu oraz Wojewod¢ Wielkopolskiego;

3) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy;

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

5) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w  przypadku, gdy okaza
si¢ one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z Umowy;

6) przeprowadzenie odbioréw wykonanych robot;

7) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenia
kierownika budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ, a takze w oparciu o tres¢



decyzji $rodowiskowej nr WOO-11.420.255.2018.MZ.23 z dnia 09.08.2019 r. oraz decyzji
udzielajgcej pozwolenia wodno-prawnego nr  P0O.ZUZ.4.421.707.2019.MS z dnia
03.12.2019r.;

4) opracowanie harmonogramu i kosztorysu zgodnie z § 3 Umowy;

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ ztozona Zamawiajagcemu w trzech egzemplarzach wraz z kopia
mapy zasadniczej 1 potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGIK);

6) odszukanie i ustalenie stanu znakéw geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 ze zm.), przed
rozpoczeciem robot;

7) zlozenie o$wiadczenia kierownika budowy o stanie znakow geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

8) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami;

9) zapewnienie sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych;

10) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) zabezpieczenie i zapewnienie dozoru mienia na wlasny koszt; Zamawiajacy nie odpowiada
za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

12) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci;

13) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swdj koszt oraz biezgca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz
dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpadoéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot, czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania;

15) zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkoéd na drogach i obiektach
inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych drég objazdowych w stanie technicznym
umozliwiajacym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

16) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpaddéw, uporzadkowania z blota i innych nieczystosci drog, po ktérych
odbywa si¢ transport materiatow zwigzanych z realizacja przedmiotowego zadania;

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robdt wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia;

18) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu w terminach
okreslonych w niniejszej umowie i w zakresie okreslonym w STWIORB;

19) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych wurzadzen obcych wilasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym;



20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwolywanych przez Zamawiajacego
CO Najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;

21) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

22) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow;

23) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na no$niku danych elektronicznych w formacie PDF;

24) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadéw
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

25) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplynacé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

26) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

27) ponoszenie oplat zwigzanych z zajgciem pasa drogowego;

28) realizacja budowy na dziatkach okre$lonych w decyzji pozwolenia na budowe¢. W przypadku
koniecznos$ci zajecia sgsiednich nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentu pos$wiadczajacego zgode  wilascicieli
nieruchomosci na czasowe zajecie gruntu;

29) ochrona punktow osnowy geodezyjnej;

30) w przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na
wiasny koszt;

31) wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usunieciu  oraz uzgodnieniami w tym zakresie z Zamawiajagcym. Wycinke nalezy
przeprowadzié¢ na warunkach okreslonych decyzja srodowiskowa
nr WOO-11.420.255.2018.MZ.23 oraz pod nadzorem etmologa;

32) zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania robot, wywoz, przywoéz gruntu. Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczyé
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania;

33) oznakowanie szlaku i organizacja ruchu zeglugowego na czas budowy, przedstawienie
schematu oznakowania do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5
Klauzula dotyczaca zatrudnieiia na podstawie umowy o prace

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), osob wykonujacych
wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na roboty budowlane, opisane w przedmiarze robot, chyba ze
z odrebnych przepisow wynika, iz osoby te nie musza by¢ zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,



2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion
1 nazwisk tych osdb, daty zawarcia umdéw o pracg, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje
takie jak: data zawarcia umowy 1 rodzaj umowy o pracge powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia
na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
zZ przepisami obowigzujacymi przepisami. Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§6
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce,
z wyjatkiem kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy powinny odpowiadaé jakoSciowo wymaganiom, okreslonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.).

Wykonawca bedzie przedktada¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na kazdy material przed jego wbudowaniem.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatlow i robdt okreslonymi w STWiORB.

Badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych



przez Zamawiajacego.

§7

Wynagrodzenie
Strony ustalajag wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawey w wysoko$ci brutto ................ (stownie: .................... ), w tym podatek
VAT....coooiiin. zt.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujgte, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych
lub moggacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

§8
Rozliczenie, zasady platnosci

Wyptata wynagrodzenia nastapi na podstawie dwoch faktur:

a) faktury czg$ciowej o wartosci 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, po
wykonaniu co najmniej 50% zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wystawionej po
podpisaniu przez Strony protokotu czesciowego odbioru robot,

b) faktury koncowej o wartosci 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, po
wykonaniu caloéci przedmiotu umowy, wystawionej po podpisaniu przez strony protokotu
koncowego odbioru robot.

Protokoty odbioru stanowigce podstawe wystawienia faktur musza by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajacego lub osobe do tego upowazniong.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie nalezno$ci

dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy

ona czeSci zamoOwienia realizowanej przy wudziale Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow.

Warunkiem  zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego  wynagrodzenia ~ Wykonawcy

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienic dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji
odebranych robo6t budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaplaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozona

Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 6 lub koniecznosé

dokonywania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

i/lub Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych —faktur

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania

www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL-7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

Z zastrzezeniem ust. 4-5.

Datg zaptaty faktury jest dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
0soby trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujace zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z cztonkow konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Faktura winna byé wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrddlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484.

§9

Kierowanie budowa/robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa lub robotami specjalistycznymi
objetymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje (uprawnienia), zgodnie z wymaganiami SIWZ.


http://www.efaktura.gov.pl/

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowsg lub robotami osoby wskazane
W niniejszej umowie. Zmiana ktorejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang wterminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) osob wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowsa
lub robotami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany termindéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana kierownika budowy lub robét winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami oséb innych
niz wskazane wumowie Wykonawcy lub wczes$niej zaakceptowanych, stanowi podstawe
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzor
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ...........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e,

Nadzér nad realizacja umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:
1) Kierownik budowy: .................ceeeni ,tel. ..., e-mail: ....... ;

2) Kierownik robot elektrycznych: ...............ccoeeenenn Jtel ool e-mail: ....... ;
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego

w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, 0 czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce, na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na zasadach, okreslonych
w § 9 Umowy.
§11

Odbiory
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbior wycinki zieleni,
3) odbidr czgsciowy robdt po wykonaniu co najmniej 50% zakresu rzeczowego robot,
4) odbior koncowy.
Z czynnos$ci odbiorowych, kazdorazowo, zostanie sporzadzony protokol, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
O zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Odbior robot, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 nastapi niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia przez
Wykonawce o wykonaniu ww. roboét, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3-4
Wykonawca jest zobowigzany, na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastgpnie przywrocic¢ elementy do stanu poprzedniego na
swoj koszt.



6.

10.

11.

12.

13.

14.

13.
14.

Zamawiajacy powola komisj¢ i dokona protokolarnych odbiorow robot, o ktorych mowa ust. 1

pkt. 2-3.

Odbiory robét, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 rozpoczng si¢ niezwlocznie po otrzymaniu

zgloszenia przez Wykonawce o wykonaniu ww. robot.

Wraz z zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

dokumentacj¢ pozwalajgca na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w czesci

odpowiednio do zaawansowania prac.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu ninigjszej

umowy.

Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych, zwigzanych z odbiorem koncowym, nastgpi w terminie 7

dni od pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem

kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze

dostarczenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12. Zakonczenie czynnosci odbiorowych

powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty rozpoczgcia odbioru koncowego.

W czynnos$ciach odbioru winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegdlno$ci

kierownik budowy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu

wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:

1) dziennik budowy;

2) inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGiK, wraz z dowodem ztozenia go w osrodku;

3) s$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia;

4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;

5) gwarancje;

6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;

7) instrukcje obstugi i konserwacji,

8) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru

zwiny Wykonawcy i oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje

naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usunigcia, to Zamawiajagcy moze zada¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nienadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okre§lonych w § 17 niniejszej Umowy oraz naprawienia szkody
wyniktej z op6znienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czesci Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieCiu wad.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwiazanych.
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§12
Podwykonawstwo
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czes$ci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywat sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajagc Zamawiajgcemu dokumenty

wymagane w SIWZ, z datg nie pdzniejsza niz wystapienie w/w zmian.

W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot

budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia,

Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i oséb do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane

lub ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych

o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa 0 podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktorych zakres musi $cisle odpowiadaé
czesci zamowienia okreslonego umowa, wraz z cze$cig dokumentacji robdt objetych umowa;

2) kosztorys sporzadzony metodg uproszczong dotyczacy ww. przedmiotu umowy, opracowany
zgodnie z kosztorysem robot Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy
lub odpowiednio Podwykonawcy przy umowie z dalszym Podwykonawca, przy czym ceny
jednostkowe poszczegbélnych pozycji nie mogg by¢ wyzsze niz wynikajace z kosztorysu
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, o ktérych mowa w powyzej;

3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktdéra nie moze byé wyzsza niz
wynikajaca odpowiednio z kosztorysu, o ktéorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robot objetych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza terminy okre$lone
w § 2 ust. 1 oraz poza terminy wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego nalezno$ci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy
od zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcy;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krdotszy niz wynikajacy z umowy
zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:
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a) umozliwiajacych  potragcanie = zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczgce zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszym Podwykonawcg, w szczegdlnosci zapisy warunkujace podpisanie tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przediozenia Zamawiajacemu, nie poézniej niz 7 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastgpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy umowa

0 podwykonawstwo nie speinia wymagan okreslonych ust. 5;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8 powyzej, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciagu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej w trybie ust. 10 umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tre$ci niezgodne

z zapisami ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest

odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci

niniejszej] umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw

o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, umow o ktorych mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz 30 dni, od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury

VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, uslugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,

o ktorej mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem
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18.

19.

20.

21.

22.

z kopig poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa
(w oryginale lub notarialnie po$wiadczonej kopii) dla os6b podpisujacych umowe jezeli
upowaznienie do podpisania umowy nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w art. 647 Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udziatlu Podwykonawcéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zamoéwienia), okreslonych w postgpowaniu o
udzielenie zamo6wienia publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo, je§li nie okreslono wprost,
stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§13
Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
..................... na zasadach okreSlonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik
do niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robot podpisze kart¢ gwarancyjna,
o ktérej mowa w ust. 1.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usunagé je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre§lonego w ust. 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

§ 14

Rekojmia

Okres rekojmi jest rOwny okresowi gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej r¢kojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umownag zgodnie z § 17 Umowy.
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10.

11.

W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
moze usunaé¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w § 7 wust. 1, co
StANOWl...evveveeeeeeeeenns zh, wiormie ...

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytoweyj,
gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w
ust. 1, utraci waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany
jest wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego,
pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie W
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
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12.

13.

14.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokoS$ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§ 16

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nast¢pstw nieszczesliwych wypadkow,

dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, ktore to szkody i wypadki moga powsta¢ w zwigzku z

realizacjg niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, w trakcie udzielonej

gwarancji i rgkojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na

zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej

staranno$ci przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przy

wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej.

§17
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy,
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

2) za opOznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

3) za niedopetnienie obowiazku, o ktorym mowa, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien op6znienia,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,05 % od wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

5) =z tytutlu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. | Umowy,

7) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opoznienia,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,
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9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysoko$ci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

11) za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia os6b wykonujacych czynno$ci wskazane
w § 5 ust. 1 Umowy, kare umowng w wysokosci 5 000,00 zi, za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) za nieprzedstawienie dowodéw wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh opdznienia,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 Umowy,
kare umowng w wysoko$ci 100,00 zt, za kazdy dzien op6znienia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z powodu opo6znienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z
tytulu odstapienia od Umowy, badz z tytulu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary z dowolnej nalezno$ci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Zaplata kary przez Wykonawce lub
potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcey z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkéw ochrony prawne;.

§18
Zmiana umowy
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:
1) zmiany terminu wykonania zaméwienia,
2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia $wiadczenia,
3) zmiany wynagrodzenia;
4) zmiany w zakresie osOb wyznaczonych przez Wykonawce do kierowania budowa lub
robotami, na zasadach szczegotowo opisanych w § 9 Umowy.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie termindw, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:
1) przestojoéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;
3) opdznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wlasciwych zarzadcow drog, zarzadcow
sieci w ustalonym terminie;
4) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;
5) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot (szczegétowo okreslonych w STWiORB),
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreSlonych umowsg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca
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ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktérejkolwiek ze Stron,

7) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

9) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jezeli realizacja
tych postanowien ma bezposredni wptyw na terminy wykonania, o ktorych mowa w § 2 ust. 1
Umowy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony mogg ustali¢ nowe terminy, z tym ze

maksymalny okres przesunigcia termindw réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi

niezbednemu na realizacj¢ czgsci zamdéwienia, wynikajacej ze zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt

12.

W przypadku konieczno$ci zmian terminu wskazanego w Umowie, w okolicznosciach, o ktérych

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu wskazanego w Umowie mozliwa jest tylko po weczes$niejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spelnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa, gdy

wystapi koniecznos$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych lub materiatowych niz przewidziane pierwotnie

w dokumentacji projektowe;j:

1) ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te b¢da mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa,

3) w przypadku niedostepnosci materiatow catkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowe;j,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamoéwienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowatyby
brakiem mozliwo$ci wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy w
sposdb wadliwy lub bledny lub w inny sposob niekorzystny dla Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia bgdzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetienia $wiadczenia, w tym wykonania robot/ustug/dostaw zamiennych, koniecznosci

lub zasadno$ci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzig¢ lub dzialan powigzanych z

przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 7.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8 Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa przy zastosowaniu nos$nikow cenotworczych

wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego

17



10.

11.

na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybor publikacji wymaga akceptacji

Zamawiajacego:

1) stawka roboczogodziny R, srednia dla wojewddztwa wielkopolskiego;

2) koszty posrednie Kp (R + S), srednie dla wojewddztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), $redni dla wojewodztwa wielkopolskiego;

4) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatdow, tacznie z kosztami zakupu beda przyjmowane wg
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikéw
dostawcow na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktorych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

6) wycena robdt wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparCiu 0
kosztorys, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

Inicjatorem zmian, o ktorych mowa w ust. 7-8 moze by¢ zardwno Zamawiajacy jak i

Wykonawca. Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktorym opisze

zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacje zwiazang ze zmiang wynagrodzenia (jesli

dotyczy).

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.: zmiana
numeru rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

6) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Pzp.

19
Prawo odstasienia od Umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstapienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy;

2) Wykonawca nie stawil si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczatl robdt lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje robot budowlanych i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni, i jest potwierdzona wpisem
do dziennika budowy;

5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
nie reaguje na pisma Zamawiajacego, wskazujace te niezgodnoS$ci i wzywajace Wykonawce
do realizacji robdt zgodnie z Umowa;

6) w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do termindéw, o ktorych
mowa w § 2 ust. 1 przekraczajacych 30 dni;

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 pkt 2;

8) w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 12;

9) w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6;
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10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;
11) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢
z obowiazku zaplaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiaca liczac
od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czgsci, przedmiotowe nie wpltywa na
skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynno$ci prawnych.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstapienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdézniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
doreczenia odstapienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swodj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robdt i1 obciazy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni liczac od dnia doreczenia
odstgpienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiazane z
realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstgpienia, pod rygorem wstrzymania
zaplaty za wykonane roboty.;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorg¢czenia
odstagpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robét i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstgpienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymal od Wykonawcy
zestawienie i inne dokumenty okreslone w § 11 ust. 12. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jako$ci materialow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru robdt o czas niezbedny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostatlo potwierdzone.

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego
odbioru robot i przejmie teren budowy.

7) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

6. Zasady ptatnosci okreslone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

20
Przetwarzanie %anych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec
0s0b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszej umowy.

2. W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktéorych mowa w ust. 1, a
takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych osob fizycznych Wykonawca
zobowigzany jest do wypetienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
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RODO wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio Iub posrednio pozyskat w
celu realizacji niniejszej umowy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o wypetnieniu obowigzkoéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0soéb fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

§21
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Pzp.

. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
musza by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

. Do biezacych kontaktow zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonawca: .........cocevvvinininnnnn. stel o ,e-mail: ... ;
2) ZamawiajaCy: .......ocoeviiininnannnns gtel e ,e-mail: ...
. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia skladane przez Strony
w zwigzku z umowa powinny by¢ przekazywane osobiscie, poczta kurierskg lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

. Adresy do doreczen:

1) WWYKONAWEY: ...tttk bbb bbbttt bbb

2) Zamawiajacego: ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak.

. Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siodmego dnia, liczac od

dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesylka nie zostata podjeta przez adresata, bez
wzgledu na przyczyne niepodjecia.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgcznik:
Karta gwarancyjna

20



Zatacznik doumowy nr ..................

KARTA GWARANCYJNA

- dot. Budowa przystani w Owinskach wraz z zagospodarowaniem
przyleglego terenu.

Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:
Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744

gwarancji na wykonane roboty budowlane polegajace na budowie przystani w Owinskach wraz z
zagospodarowaniem przyleglego terenu w zwigzku z realizacja umowy nr .........
Z e , protokot odbioru koncowego z ............

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, w tym roboty
montazowe oraz zainstalowane urzadzenia.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz objety niniejsza karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

4. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego i wynosi
.............. miesigce.

5. Okres gwarancji jest rowny dla calego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

6. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajacego:

1) w formie pisemnej za poSrednictwem operatora poCztowego W rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz.
1051 1 1495), osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres: ...................... ;

2) lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: .........o.cooveeveiriiiiiiininnnn.... .

7. Ustala si¢ nastepujgce terminy usunigcia wad:
1) niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzytkowanie
przedmiotu gwarancji;
2) w pozostatych przypadkach — 14 dni,
chyba ze Strony postanowig inaczej.

8. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzglgdu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze usunac je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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