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PROJEKT UMOWY

UMOWA NI ..vvvrnierenneenenneeeenenns
zawarta w Czerwonaku, dnia ........ccccveevevnne. 2020 roku

pomiedzy:
Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,

repreZeNntOWANY PIZEZ .........c.coooerverreerenenenreeeieeesseneanens

NIP: ieiiiiiiiiiiiiiiiianan ,REGON: «civiiiiiiiiiinininne \
zwang dalej Zamawiajacym,
a

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: ................... ) pn.: ,,Przebudowa i adaptacja budynku dworca
kolejowego w Czerwonaku — etap 111, na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp.

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania polegajacego na przebudowie i adaptacji budynku
dworca kolejowego w Czerwonaku.
2. Opis przedmiotu zamowienia wedlug Wspodlnego Stownika Zamowien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane;
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow;
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach;
45320000-6 Roboty izolacyjne;
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnos$ci:
1) Architektura:
a) Piwnica:
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej/ przeciwwodnej poziomej (iniekcja) i pionowej $cian
fundamentowych wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnikow i opasek wokot budynku;
- Likwidacje pozostatosci konstrukcji zewngtrznych studni doswietlajacych;
- Wykonanie posadzek wraz z izolacjami przeciwwodnymi w pomieszczeniu nr -2;
- Osuszenie $cian metoda mikrofalows;
- Oczyszczenie i impregnacje $cian zewnetrznych obwodowych od srodka (watki ceglane)
W pomieszczeniu nr -2;
- Usuniecie zapraw klejowych i obudow z ptyt gipsowo kartonowych $cian;
- Woykonanie i naprawe tynkow wapiennych lekkich w pomieszczeniach nr -1, -3, -4;
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Wykonanie oktadziny schodéw betonowych;
Wymiana sztucerow z wyczystkami rur spustowych w poziomie gruntu z wpigciem do
istniejacej kanalizacji deszczowe].
b) Parter:
Wykonanie ocieplenia $cian od wewnatrz ptytami klimatycznymi,
Szpachlowanie i malowanie $cian;
Wykonanie zbrojenia $cian siatka elewacyjna;
Wymiang parapetow w poczekalni;
Naprawg sufitu z GK i malowanie, po wymianie o§wietlenia;
Naprawe oktadziny posadzkowej i ponowne wykonanie cokota, po wykonaniu izolacji $cian.
c) IPietro:
Wykonanie oktadzin posadzkowych wraz z przygotowaniem podloza na spocznikach,
w pomieszczeniach nr 101, 103, 104;
Wykonanie drewnianego cokota na spocznikach klatki schodowej;
Wykonanie stolarki drzwiowe;j.
d) Poddasze:
Wykonanie oktadzin posadzkowych wraz z przygotowaniem podloza na spocznikach
w pomieszczeniach nr 201, 202, 203, 204;
Wykonanie drewnianego cokota na spocznikach klatki schodowej;
Wykonanie witryny aluminiowej wraz z drzwiami;
Wykonanie drzwi petnoszklanych na klatke schodowa;
Wykonanie zestawu mebli kuchennych w aneksie (pomieszczenie nr 202) wraz
z zlewozmywakiem.
Instalacje sanitarne:
Montaz armatury grzejnikowej wraz z wyposazeniem i regulacja w pom. nr -02 (montaz
grzejnika zdemontowanego z pom. nr 10), w pom. nr 10 (dobor jednego nowego grzejnika pod
oknem, drugi do ponownego montazu, po wykonaniu izolacji), pom. nr 101, pom. nr 102
(drabinka), pom. nr 103, pom. nr 104, pom. nr 201, 202, 203, 204;
Wykonanie kompletnej instalacji chtodzenia wraz z wyposazeniem 1 regulacja
w pomieszczeniach nr 103, 104, 203, 204 oraz urzadzenia/agregaty zewngtrzne;
Montaz armatury sanitarnej w pomieszczeniach nr 102, 202;
Montaz podgrzewaczy wody — 2 szt.
Instalacje elektryczne:
Przebudowe instalacji elektrycznej w pomieszczeniu nr 10 (o$wietlenie, 3x gniazda
komputerowe i zasilania ogdlnego, sie¢ LAN;
Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu nr -02 (o$wietlenie + 2 gniazda og6lne);
Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach nr -02, 10 (oprawy i gniazda);
Wykonanie o$wietlenia w pomieszczeniach nr -02, 10, 101, 102;
Wykonanie alarmu bezprzewodowego,
Wykonanie instalacji Ethernet od punktu dostepowego operatora w rozdzielni (pomieszczenie
nr -4) do poczekalni (pomieszczenie nr 10) kablem $wiattowodowym. Swiattowod wprowadzié
do szafki rozdzielaczowej. Szafk¢ wyposazy¢ w rozdzielacz o minimum 4 portach. Instalacje¢
Ethernet zakonczy¢ podtynkowo dwoma gniazdami RJ45.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych niniejszej umowie oraz zgodnie

7
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2) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dalej STWiORB;

3) SIWZ (w zakresie nieujgtym powyzej);

4) oferta Wykonawcy.

Ww. dokumenty stanowia nieroztgczng czes$¢ niniejszej Umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywacé kolejno$¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4, przy czym dokumenty

te nalezy interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie

obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019,

poz. 1186 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy 1 wszystkimi innymi obowigzujacymi

przepisami zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy, aktualng wiedza techniczng oraz na

warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

W przypadku gdy konsekwencja realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,

Wykonawca postgpowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tj. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), a w szczegolnosci postugiwac si¢ bedzie przy gospodarowaniu

odpadami, podmiotami spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawa;

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa

w ust. 8 przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okre§lonych w ust. 8 skutkowa¢ bedzie:

1) obowiazkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

2) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstapienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, iz znane sg mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy, teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu

zamoOwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez

Zamawiajacego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 dokumentacje projektowg, STWiORB oraz inne

elementy SIWZ opisujace przedmiot Umowy.

§2

Termin wykonania
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie nie dtuzszym niz 80 dni
od dnia podpisania umowy.
Za podstawe wykonania robot budowlanych w terminie jak w ust. 1 rozumie si¢ ztozenie pisemnego
zgloszenia (o$wiadczenia) przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

Ztozenie o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 jest mozliwe po wykonaniu calo$ci prac objetych
niniejszag Umowa.
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§3
Kosztorys

1. Wykonawca, nie po6zniej niz w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, dostarczy
Zamawiajacemu kosztorys sporzadzony metoda uproszczona, zwany dalej kosztorysem. Suma
wszystkich pozycji kosztorysowych musi odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 1
Umowy.

2. Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu lub zatwierdzi przedmiotowy dokument w terminie 7 dni
od daty przedtozenia go do zatwierdzenia.

3. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do kosztorysu, Wykonawca begdzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i1 przedtozenia Zamawiajacemu poprawionego
kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszonych przez Zamawiajacego uwag.

4. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawce kosztorys bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czgsci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu, o ktéorym mowa w § 2 Umowy

§4
Obowiazki Stron

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy;

2) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robét na warunkach okre§lonych w § 10 niniejszej
umowy;

5) zaptata umownego wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

2. Obowigzki Wykonawcy:

1) protokolarne przejecie terenu budowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

2) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

3) opracowanie kosztorysu zgodnie z § 3 Umowy;

4) zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, niezb¢dnych
zabezpieczen i wszystkich innych czynnos$ci koniecznych do zrealizowania rob6t w tym
zabezpieczenie 1 oznakowanie prowadzonych robdt oraz dbanie o stan techniczny
i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania;

5) zasilenie terenu budowy w energi¢ elektryczng i wode na koszt Wykonawcy oraz biezaca
regulacja ptatnosci za ich zuzycie;

6) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa i robotami specjalistycznymi
objetymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje (uprawnienia);

7) zapewnienie sprz¢tu spetniajacego wymagania norm technicznych;

8) zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie dozoru mienia na wlasny koszt; Zamawiajacy nie
odpowiada za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

9) =zapewnienie bezpiecznych warunkéw na terenie budowy oraz w jego otoczeniu, dajace
jednoczesnie, w okresie prowadzenia robot, jak i w okresie wstrzymania robot, mozliwos¢
dojazdu i parkowania pojazdow na parkingu przydworcowym, dostgp pasazerow do peronow
kolejowych oraz dostep do filii Wydziatu Komunikacji;

4
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10) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci;

11) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz dbanie
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych
materiatow, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po
zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza,
oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot, czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

12) jako wytwarzajacy odpady, zapewnienia na wilasny koszt transport odpadow do miejsc
ich wykorzystania lub utylizacji, tacznie z ich utylizacja, zgodnie z wlasciwymi przepisami,
W szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.J. Dz.U. 2019, poz.1396 ze
zm),
b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 701 ze zm);

13) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadow
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

14) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé na jakos¢
robot lub termin zakonczenia robot;

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach, a takze w przypadkach kolizji z istniejagcym, niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem technicznym;

16) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia
im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz innym podmiotom i osobom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy;

17) uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych zwotywanych
przez Zamawiajacego minimum jeden raz z tygodniu. Kierownik budowy, ustanowiony
z ramienia Wykonawcy, zobowiazany jest systematycznie dokonywa¢ wpisow do dziennika
budowy;

18) przeprowadzenie niezbednych prob oraz rozruchu mechanicznego i technologicznego instalaciji
i urzadzen systemowych zamontowanych w ramach wykonania przedmiotu umowy;

19) przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajacego osob w zakresie obstugi
urzadzen i instalacji wykonanych w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy;

20) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca realizuje przedmiot
umowy przy udziale Podwykonawcow;

21) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na no$niku danych elektronicznych w formacie PDF i formacie edytowalnym.

§5

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1040 ze zm.) oséb wykonujacych wszystkie
czynnosci sktadajace si¢ na roboty budowlane (wynikajace z przedmiarow roboét), chyba ze
z odrgbnych przepisoéw wynika, iz osoby te nie muszg by¢ zatrudnione na umowg o prace .
2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
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kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym W tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace

0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegéOlnosci: dokladne okre§lenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych osob, daty zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o pracg i zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje takie jak: data
zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
zZ przepisami obowigzujacymi przepisami. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§6
Materialy

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow dostarczonych przez Wykonawce, z wyjatkiem
kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania.

2. Materialy powinny odpowiada¢ jakosciowo wymaganiom, okreSlonym przepisami ustawy
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z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.).

Wykonawca bedzie przedktada¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na kazdy materiat przed jego wbudowaniem.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatlow i robot okreslonymi w STWiORB.

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawey w  wysokosci brutto ........... (stownie: ...l ), w tym podatek

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamdwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.

§8
Rozliczenie, zasady platnosci

Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce

W oparciu o protokét odbioru koncowego robot budowlanych.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot

budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem warto$ci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci wymagalne

wynagrodzenie  (bezposrednia zaptata), przyslugujace Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe 0 Podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢

Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,

nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ Dbezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 4 lub koniecznos¢

dokonywania bezpo$rednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartos$ci niniejszej umowy, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Naleznosci z tytutu faktury koncowej bedzie ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto

Wykonawcy i/lub Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przesytanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL —

7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w

zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

z zastrzezeniem ust. 2-3.
Datg zaplaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokona¢ przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby
trzeciej.
W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujace zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z czlonkow konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.
Faktura winna byé wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484.
§9

Nadzér

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ............cooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nadzér nad realizacjag umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie: ...............ooevvvinnnn. ;
Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, o czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawcg na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

§10
Odbiory
Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy robot budowlanych.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia
i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
O zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Odbior robot, 0 ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) nastapi niezwlocznie po otrzymaniu zgtoszenia przez
Wykonawce o wykonaniu ww. robot, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowiazany,
na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykonac otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastegpnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Zamawiajacy powota komisje i dokona protokolarnego odbioru koncowego robot budowlanych.
Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych nastapi w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze dostarczenia dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 9. Zakonczenie czynno$ci odbiorowych powinno nastapi¢ w terminie 7 dni od daty
rozpoczecia odbioru koncowego.
W czynnos$ciach odbioru winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegdlno$ci
kierownik budowy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrgbne przepisy. Zamawiajacy
zastrzega, iz w czynno$ciach odbiorowych bedzie uczestniczyl wykonawca realizujacy pierwszy
i drugi etap zadania pn. Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku, ze
wzgledu na udzielong Zamawiajacemu gwarancje na wykonane przez siebie prace.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
umowy:
1) dziennik budowy;
2) s$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz §wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia;
3) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowal podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;
4) gwarancje;
5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;
6) instrukcje obstugi i konserwacji;
7) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru robot budowlanych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru z winy Wykonawcy i oznacza to opdéznienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje
naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy.
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11. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni
termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 16 niniejszej Umowy oraz naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstgpi¢
od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w cze$ci Umowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
13. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym

1.

2.

3.

4.
5.

zwigzanych.

§11
Podwykonawstwo
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajgc Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie pdzniejsza niz wystgpienie w/w

zmian.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot

budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,

Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i oséb do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane

lub ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢

realizacje robot budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktérych zakres musi $cisle odpowiadaé
czesci zamowienia okreslonego umowa;

2) kosztorys sporzadzony metodg uproszczong dotyczacy ww. przedmiotu umowy, opracowany
zgodnie z kosztorysem robdt Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 Umowy lub odpowiednio
Podwykonawcy przy umowie z dalszym Podwykonawca, przy czym ceny jednostkowe
poszczegblnych pozycji nie moga by¢ wyzsze niz wynikajace z kosztorysu Wykonawcy lub

10



10.

11.

12.

Zalacznik do 9 SIWZ (BZ.271.7.2020)

Przebudowa i adaptacja budynku dworca kolejowego w Czerwonaku — etap 11|

odpowiednio Podwykonawcy, o ktorych mowa w powyzej;

3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe), ktora nie moze by¢ wyzsza niz wynikajaca
odpowiednio z kosztorysu, o ktorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robdt obj¢tych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okre§lony
w § 2 Umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisoOw uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajacych dokonanie zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy
od zaptaty przez Wykonawce nalezno$ci Podwykonawcy;

6) =zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krétszy niz wynikajacy z umowy zawartej
miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajagcych potracanie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczace zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszym Podwykonawca, w szczegélnosci zapisy warunkujgce podpisanie tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowiazany, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu
tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy w ciggu 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie speinia wymagan okreslonych ust. 5;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8§ powyzej, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedlozonej w trybie ust. 10 umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tre$ci niezgodne
z zapisami ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu §wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

W przypadku, umoéw o ktorych mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, uslugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;,
o ktérej mowa w § 16 Umowy.

Przepisy ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem
z kopig poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa
(w oryginale lub notarialnie po$wiadczonej kopii) dla os6b podpisujacych umowe jezeli
upowaznienie do podpisania umowy nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spelniajg warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zamowienia), okre§lonych w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub nie dajg r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo, jesli nie okre§lono wprost, stosuje
si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§12
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .........
na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zalacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru roboét podpisze karte gwarancyjna,
o ktoérej mowa w ust. 1.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
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W razie nieusunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 16 Umowy.

W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi,
bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 5 powiadomi Wykonawce pisemnie.

§13
Rekojmia

Okres rekojmi jest rOwny okresowi gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia
do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony
za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 16 Umowy.

W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usunac¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub rekojmi,
bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 6 powiadomi Wykonawce pisemnie.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreSlonej w § 7 wust. 1, coO
StANOWI ..evvvveveevvee, zt, wiormie ...

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytoweyj,
gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
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wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w ust. 1, utraci waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany
jest wnies¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia pierwotnego,
pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, o ktérym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§15

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku

ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, ktére to szkody i wypadki moga powstac
w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, w trakcie udzielonej
gwarancji 1 rekojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob
trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia nalezyte;j
starannosci przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, na kwote nie mniejszg niz warto§¢ umowy, przez caly
okres obowigzywania umowy.
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§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opoznienie W dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 Umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za niedopelienie obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w wysokosci 0,02%

wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

3) za niedopetnienie obowiazku, o ktorym mowa w § 10 ust. 9 Umowy, w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t budowlanych lub
przed uptywem okresu rgkojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu
terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

5) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. I Umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody
Zamawiajgcego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowna w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy uzasadniony
przypadek,

7) za brak zaplaty lub nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

8) =za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmian, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opo6znienia,

9) zanieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy 0 podwykonawstwo
lub jej zmian — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

10) za brak zmiany Umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

11) za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci wskazane w
§ 5 ust. 1 Umowy, kar¢ umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

12) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 14 ust. 8 Umowy,
kare umowna w wysokosci 100,00 zi, za kazdy dzien op6znienia,

14) za brak uprzatnigcia terenu, na ktorym wykonywane byly roboty lub sktadowane byty materiaty
z budowy wraz z wywiezieniem resztek materialow i odpadow, w terminie wskazanym w § 2
niniejszej umowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

15) za niedopetienie obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 6 umowy, w wysokosci

1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek.
2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z powodu opodznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej
z tytulu odstgpienia od Umowy, badz z tytulu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Wykonawce¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary z dowolnej naleznosci przystugujacej Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajacego
kwoty kary z platno$ci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia
przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci skorzystania przez Zamawiajacego z innych
srodkow ochrony prawne;j.

§17
Zmiana umowy
Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé
dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zaméwienia,

2) zmiany zakresu niniejszej] Umowy lub sposobu spetnienia §wiadczenia,

3) zmiany wynagrodzenia.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu, o ktorym mowa w § 2 w przypadku:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot;

3) koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;;

4) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych  prawidlowe wykonanie robot (szczegotowo  okreslonych
w STWiORB), w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku
budowy przez Inspektora nadzoru,

5) dziatan o0sOb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

6) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

7) niemozno$ci wykonywania robot z powodu braku dostgpnos$ci do miejsc niezbednych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jezeli realizacja
tych postanowien ma bezposredni wptyw na termin, o ktorym mowa w § 2 Umowy.
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W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony moga ustali¢ nowy termin, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu rowny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu na
realizacj¢ czg¢éci zamowienia, wynikajacej ze zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 9.

W przypadku koniecznosci zmian terminu wskazanego w Umowie, w okolicznosciach, o ktorych

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu wskazanego w Umowie mozliwa jest tylko po wezes$niejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spetnienia sposobu $wiadczenia begdzie mozliwa, gdy

wystgpi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych lub materiatlowych niz przewidziane pierwotnie

w dokumentacji projektowe;j:

1) ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te bedg mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa,

3) w przypadku niedostepno$ci materiatdw calkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowej,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamdwienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowatyby
brakiem mozliwo$ci wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy
w sposob wadliwy lub bledny lub w inny sposob niekorzystny dla Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetnienia §wiadczenia, w tym wykonania robdt/ustug/dostaw zamiennych, konieczno$ci

lub zasadnosci uwzglednienia wptywu innych przedsigwzigé lub dziatan powigzanych

z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach,

o ktérych mowa wprost w ust. 7.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8 Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych

wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybdr publikacji wymaga akceptacji

Zamawiajacego:

1) stawka roboczogodziny R, $rednia dla wojewodztwa wielkopolskiego;

2) Koszty posrednie Kp (R + S), $rednie dla wojewodztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), sredni dla wojewddztwa wielkopolskiego;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw, tgcznie z kosztami zakupu bedg przyjmowane wg
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikow dostawcow
na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktorych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

6) wycena robdot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparciu
0 kosztorys, o ktérym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana spelnienia sposobu $§wiadczenia begdzie mozliwa w przypadku zmian obowigzujacego
prawa zwigzanych z wprowadzeniem stanu zagrozenia epidemicznego, epidemii lub wyjatkowego.
Inicjatorem zmian, o ktérych mowa w ust. 7-8 i 10 moze by¢ zaréwno Zamawiajacy jak
1 Wykonawca. Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego, w ktorym opisze
zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacje zwiazang ze zmiang wynagrodzenia (jesli
dotyczy).
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12. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:
1) zmiany danych zwigzanych 2z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np.: zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
4) zmiany bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Pzp.
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Prawo odstasienia od Umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy
— odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

2) Wykonawca nie stawil si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczgt robét lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na pismie;

3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym,
niz zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacj¢ robot budowlanych i przerwa ta trwa dhuzej niz 5 dni, i jest potwierdzona wpisem
do dziennika budowy;

5) Woykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
1 nie reaguje na pisma Zamawiajgcego, wskazujace te niezgodno$ci i wzywajace
Wykonawce do realizacji robot zgodnie z Umowa;

6) w przypadku opoznien w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 2 przekraczajacego 30 dni;

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;

8) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 10;

9) w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 11 pkt 2 lit. b;

10) w przypadku, o ktérym mowa w § 14 ust. 8.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje
si¢ z obowiazku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca
liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie;

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstapienia od umowy w czesci, przedmiotowe nie wpltywa
na skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynnosci prawnych.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Oswiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;
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2) Wykonawca niezwlocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
doreczenia odstapienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robot i obcigzy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie do 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstgpienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane
z realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstapienia, pod rygorem wstrzymania
zaplaty za wykonane roboty.;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstgpienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymat od Wykonawcy
zestawienie i inne dokumenty okreslone w pkt 3). W przypadku nieuzgodnienia przez strony
wykonanego zakresu robot, jakosci materiatow lub urzadzen podlegajacych rozliczeniom,
Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru robot o czas niezbgdny na uzyskanie stosownych
opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp. ponosi Strona,
ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego odbioru
robot i przejmie teren budowy.

7) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

Zasady ptatnosci okreslone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.
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Przetwarzanie ?janych osobowych
Wykonawca o$wiadcza, iz wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec
osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu
realizacji niniejszej umowy.
W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1, a
takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych o0so6b fizycznych
Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia obowiazkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie, o wypelnieniu obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.
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§ 20

Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Pzp.

2. Wszelkie zmiany i uzupehlienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
musza by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

3. Do biezacych kontaktéw zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonawca: .........cevvvvininnnnnnn. stele oo ,e-mail: ... ;
2) Zamawiajacy: ............. Jtel o ce-mails oo,

4. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym os$wiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony
w zwiazku z umowa powinny by¢ przekazywane osobiScie, poczta kurierska lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Adresy do doreczen:

) LYY ] =\ o3 SR
2) Zamawiajacego: Urzad Gminy Czerwonak, ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak.

6. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

7. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem sidédmego dnia, liczac

od dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata,
bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

8. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej] umowy rozstrzygane beda przez sad wilasciwy
dla Zamawiajacego.

9. Umowg sporzadzono W trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgcznik:
Karta gwarancyjna
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KARTA GWARANCYJNA

- dot. przebudowy i adaptacji budynku dworca kolejowego w Czerwonaku

—etap I1I.

Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:

Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,

NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744

gwarancji na wykonane roboty budowlane polegajace na przebudowie i adaptacji budynku dworca
kolejowego w Czerwonaku — etap Ill, w zwigzku z realizacja umowy nr ......... z

.......................... , protokot odbioru koncowego z ............

Warunki gwarancji:

1.

7.
1)

2)

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, w tym roboty montazowe

oraz zainstalowane urzadzenia.

Wykonawca os$wiadcza, iz objety niniejszg karta gwarancyjna przedmiot gwarancji zostal

wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych,

zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,

techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego i wynosi

.............. miesigce.

Okres gwarancji jest rowny dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego:

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051
i 1495), osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres: ...................... ;

2) lub za posrednictwem poczty elektronicznej naadres: .............oooveieieiiiiiiinnn.... .

Ustala si¢ nastgpujace terminy usunigcia wad:

niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzytkowanie
przedmiotu gwarancji;

w pozostatych przypadkach — 14 dni,

chyba ze Strony postanowig inaczej.

8.
9.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad i usterek bez wzglgdu na zwigzane z tym koszty.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umownag zgodnie z § 16 Umowy.

W razie nieusunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych
z gwarangcji lub rekojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkow
wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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