Zalacznik 7 do SIWZ (BZ.271.15.2020)

Budowa ulicy Jonschera w Kicinie

PROJEKT UMOWY
Umowanr ..cceeeveeeeenneenennnennn.
zawarta w Czerwonaku, dnia .........coceeeverneen. 2020 roku
pomiedzy:
Gming Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
NIP: aaeeeereenenn S REGON: cciiiiiiiiiiiiiinnnenenn. ,

TePreZeNtOWANA PIZEZ ..ccecvueereessrssssssssssasssssssssssseeruessersenes

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: ................... ) pn.: ,,Budowa ulicy Jonschera w Kicinie”, na
podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp.

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Budowa ulicy Jonschera w Kicinie”.
Inwestycja dofinansowana jest ze srodkéw Funduszu Drog Samorzagdowych.
2. Opis przedmiotu zamoéwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drog i autostrad;
45233140-2 Roboty drogowe;
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociagdw;
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych;
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego.
3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty ziemne;
3) odwaodnienie korpusu drogi;
4) podbudowy;
5) nawierzchnie (z betonowej kostki brukowej o szacowanej powierzchni 6281 m?);
6) roboty wykonczeniowe;
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7) oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;
8) elementy ulic;
9) roboty elektroenergetyczne — budowg oswietlenia oraz przebudowg linii elektroenergetyczne;j;
10) roboty sanitarne — budowe kanalizacji deszczowej;
11) roboty sanitarne — przebudowe przytacza gazowego;
12) przebudowg sieci telekomunikacyjne;j.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz

zgodnie z:

10.

12.

13.

14.

1) dokumentacja projektowa;

2) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dalej STWiORB;

3) SIWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

4) ofertg Wykonawcy.

Ww. dokumenty stanowia nieroztgczng czgs$¢ niniejszej Umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywaé kolejno§¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4, przy czym dokumenty

te nalezy interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019,

poz. 1186 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy 1 wszystkimi innymi obowigzujgcymi

przepisami zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy, aktualng wiedzg techniczna,

oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Wytworcg odpadow jest Wykonawca, ktory postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), a w szczegdlnosci

postugiwac si¢ bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajacymi warunki

okreslone ww. ustawa;

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa

w ust. 8 przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okre§lonych w ust. 8 skutkowac bedzie:

1) obowiazkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

2) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwiagzane

z wykonaniem przedmiotu umowy, teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu

zamoOwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez

Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa, STWiORB oraz inne

elementy SIWZ opisujace przedmiot Umowy.

§2

Termin wykonania

Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 8 miesiecy od podpisania umowy.
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2. Za podstawe wykonania robdt budowlanych w terminie jak w ust. 1 rozumie si¢ zlozenie
pisemnego zgloszenia (o$wiadczenia) przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.

3. Zlozenie oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 jest mozliwe po wykonaniu cato$ci prac objetych
niniejszg Umowa.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy.

2. Oprocz harmonogramu, o ktorym mowa w ust. | Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajagcemu  kosztorys sporzadzony metoda
uproszczong, zwany dalej kosztorysem. Suma wszystkich pozycji kosztorysowych musi
odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub kosztorysu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przediozenia ich do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Iub kosztorysu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu lub kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

5. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przediozony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram lub kosztorys bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. I Umowy.

6. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminu, o ktéorym mowa
w § 2 ust. | Umowy lub gdy stan faktyczny nie odpowiada zapisom w harmonogramie.

§4
Obowiazki Stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu kierownika budowy oraz zlozeniu o$wiadczenia przez ww. 0 przejeciu
obowigzkow;

2) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w  przypadku, gdy okaza
si¢ one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z Umowy;

5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych robot;

6) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
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1) dostarczenie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowigzkow w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowys;

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

3) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ;

4) opracowanie harmonogramu i kosztorysu zgodnie z § 3 Umowy;

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ zlozona Zamawiajacemu w trzech egzemplarzach wraz z kopia
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGIK);

6) odszukanie i ustalenie stanu znakow geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.), przed
rozpoczeciem robot, w szczegOlnoSci wyniesienie w terenie (stabilizacj¢) granic
nieruchomosci podlegajacych podzialom geodezyjnym w zwigzku ze ZRID (17 punktow
granicznych);

7) zlozenie o$wiadczenia kierownika budowy o stanie znakow geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

8) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami;

9) zapewnienie sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych;

10) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) zabezpieczenie i zapewnienie dozoru mienia na wiasny koszt; Zamawiajacy nie odpowiada
za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

12) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci;

13) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swoj koszt oraz biezaca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz
dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie 1 skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpadoéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot, czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania;

15) zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowatl on szkdd na drogach i obiektach
inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych drég objazdowych w stanie technicznym
umozliwiajacym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

16) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpaddéw, uporzadkowania z blota i innych nieczystosci drog, po ktdrych
odbywa si¢ transport materiatow zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania,

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt. W przypadku
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zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia;

18) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu w terminach
okreslonych w niniejszej umowie i w zakresie okreslonym w STWIiORB;

19) opracowanie na whasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych
niniejszym zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakow
i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie
g0 Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot budowlanych;

20) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robot;

21) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym zasad prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw
nad prowadzonymi pracami (zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi
na etapie przygotowania dokumentacji projektowej);

22) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wlasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym;

23) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwotywanych przez Zamawiajacego
co najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;

24) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostgpnienia im danych informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

25) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow;

26) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na no$niku danych elektronicznych w formacie PDF;

27) przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadéw
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

28) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wplynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

30) ponoszenie optat zwigzanych z zajgciem pasa drogowego;

31) realizacja budowy na dziatkach okre$lonych w decyzji pozwolenia na budowe. W przypadku
konieczno$ci zajecia sasiednich nieruchomo$ci, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu  dokumentu  poswiadczajagcego  zgode  wilascicieli
nieruchomosci na czasowe zajecie gruntu,

32) ochrona punktow osnowy geodezyjnej;

33) w przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na
wlasny koszt;



Zalacznik 7 do SIWZ (BZ.271.15.2020)

Budowa ulicy Jonschera w Kicinie

34) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy dwodch tablic informacyjnych
dostarczonych przez Zamawiajacego;

35) wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usunigciu oraz uzgodnieniami w tym zakresie z Zamawiajagcym. Zamawiajacy dazy
do zminimalizowania ilosci i zakresu zieleni podlegajacej usunigciu. Pozyskane drewno jest
wlasnoscia Zamawiajacego. Nalezy oddzieli¢ grubizne opalowa, ulozy¢ w stosy
1 przetransportowa¢ pod wskazane przez Zamawiajacego adresy na terenie gminy Czerwonak
(maksymalnie 3 lokalizacje w odlegtosci nie wickszej niz 10 km);

36) zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych
do zrealizowania robot, wywoz, przywoz gruntu. Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢
i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania;

37) stworzenie bezpiecznych warunkow na terenie budowy oraz w jego otoczeniu zapewniajacych
jednoczesnie, w okresie prowadzenia robot, jak i w okresie wstrzymania robot, mozliwos¢
dojazdu do posesji oraz wywoz odpadow z posesji, a takze umozliwiajacych dojazd do poses;ji
po zakonczeniu robot w danym dniu — w przypadku braku takiej mozliwosci wyznaczenie
miejsc postojowych;

38) biezace informowanie mieszkancéw o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami,
w tym uzgadnianie termindéw wytaczenia dojazdu do poses;ji.

§5

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495.) os6b wykonujacych
wszystkie czynnosci sktadajgce si¢ na roboty budowlane (wynikajgce z przedmiaréw robot), chyba
ze z odrgbnych przepisow wynika, iz osoby te nie musza by¢ zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢é w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoS$ci
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wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osob, daty zawarcia umoéw o pracg, rodzaju umowy o pracg i zakresu
obowigzkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje
takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami obowigzujacymi przepisami. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§6
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,

z wyjatkiem kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw nadajacych

si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy powinny odpowiada¢ jakoSciowo wymaganiom, okres§lonym przepisami ustawy

z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215 ze zm.).

Wykonawca bedzie przedktada¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na kazdy materiatl przed jego wbudowaniem.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdow i robot okreslonymi w STWiORB.

Badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawey w wysokoSci brutto .............. (stownie: .................... ), w tym podatek

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow
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zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.

§8
Rozliczenie, zasady platnosci

Wyptata wynagrodzenia nastgpi w podstawie faktur czeg$ciowych, ktére moga by¢ wystawiane

na koniec kazdego okresu rozliczeniowego (miesiac) do wysoko$ci nie przekraczajacej 90%

warto$ci Umowy okre§lonej w § 7 ust. 1 oraz faktury koncowej, wystawionych przez Wykonawce

W oOparciu o protokoty, odpowiednio: odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego robot

budowlanych.

Protokoty odbioru stanowigce podstawe wystawienia faktur musza by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajacego lub osobe do tego upowazniong.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalagczone bedzie zestawienie naleznosci

dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy

ona czeSci zamoOwienia realizowanej przy wudziale Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego  wynagrodzenia  Wykonawcy

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaplaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przeditozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
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W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 lub konieczno$é
dokonywania bezposrednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
i/lub Podwykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy, ktéry wskaze na fakturze bedzie rachunkiem
znajdujacym si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie
podatnikow VAT. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie bedzie
rachunkiem znajdujacym si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
wykazie podatnikdéw VAT, Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ stwierdzong przedmiotowa faktura na
inny rachunek Wykonawcy — znajdujacy si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie podatnikéw VAT. Jezeli za§ w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podatnikow VAT nie bedzie znajdowat si¢ zaden rachunek
bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ stwierdzong przedmiotowa faktura na
rachunek na niej wskazany i jednocze$nie zawiadomi naczelnika urzedu skarbowego wiasciwego
dla wystawcy faktury o tym fakcie (dla prowadzqcych dzialalnosé gospodarczq zarejestrowanych
jako czynny podatnik VAT) lub Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy, ktory wskaze na
fakturze bedzie rachunkiem zwigzanym =z prowadzong dziatalno$cia gospodarcza (dla
prowadzqcych dziatalnos¢ gospodarczq niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT).
Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych — faktur
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL-7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191).
Zamawiajacy ma obowiazek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

z zastrzezeniem ust. 4-5.

Datg zaplaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujagce zamdwienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z czlonkow konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytulu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.
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20. Faktura winna byé wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrédlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP; 7773129484,
§9
Kierowanie budowa/robotami
1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa lub robotami specjalistycznymi

objetymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje (uprawnienia).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowsg lub robotami osoby wskazane
w § 10 ust. 2 Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktoérych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajagcego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmian¢ wterminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob beda takie same Ilub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktéorej mowa w ust. 2
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowsa
lub robotami.

4. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy lub robdt winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami os6b innych
niz wskazane w § 10 ust. 2 Umowy lub wczesniej zaakceptowanych, stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér
1. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ..........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e,

2. Nadzor nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:

1) Kierownik budowy: ........................... Jtelo o, e-mail: ....... ;

2) Kierownik robot sanitarnych: .................... ,tel oo e-mail: .......... ;

3) Kierownik robot elektrycznych: ..................... , telo ol e-mail: .......... ;

4) Kierownik robot telekomunikacyjnych: ..................... , telo ol e-mail: .......... ;
5) Kierownik robot gazowych: ..................... , tel o, e-mail: .......... ;

3. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1, o czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce drogg elektroniczng na adres ................... , ha 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.

5. Zmiany os6b, o ktéorych mowa w ust. 2 mogg by¢é dokonane na zasadach, okre§lonych
w § 9 Umowy.

§11
Odbiory
1. Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
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3) odbior koncowy.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

O zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi

Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Odbidr robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) nastagpi niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia

przez Wykonawce o wykonaniu ww. robdt, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowiazany,

na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania

robot, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru cze$ciowego jest wykonanie robot w danym okresie

rozliczeniowym (miesigc), zgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym

mowa w § 3.

Wraz z zgloszeniem gotowos$ci do odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

dokumentacje pozwalajagcg na ocen¢ prawidlowoSci wykonania przedmiotu umowy w czescl,

odpowiednio do zaawansowania prac.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy.

Zamawiajacy powota komisje¢, ktora dokona protokolarnych odbiorow cze$ciowych i koncowego

robot budowlanych.

Rozpoczecie czynno$ci odbiorowych (dotyczy odbioru koncowego) nastapi w terminie 7 dni od

pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem

kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze

dostarczenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12. Zakonczenie czynnosci odbiorowych

powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty rozpoczgcia odbioru koncowego.

W czynnos$ciach odbioru winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci

kierownik budowy oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja odrebne przepisy.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie

dokumenty pozwalajace na ocene¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy:

1) dziennik budowy;

2) inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGiK, wraz z dowodem ztoZenia go w osrodku;

3) s$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia;

4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowal podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;

5) gwarancje;

6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;

7) instrukcje obstugi i konserwacji;

8) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru

zwiny Wykonawcy i oznacza to opoznienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje

naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

11
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1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajagcy moze zgdaé usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy oraz naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czgsci Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztéow z tym
zwigzanych.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty

wymagane w SIWZ na potwierdzenie tego warunku, z data nie pdzniejsza niz wystgpienie w/w

zmian.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot

budowlanych, ktoére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia,

Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i1 oséb do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane

lub uslugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych

o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa 0 podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktorych zakres musi $cisle odpowiadaé
czesci zamowienia okreslonego umowa,

2) kosztorys sporzadzony metoda uproszczona dotyczacy ww. przedmiotu umowy, opracowany
zgodnie z kosztorysem robot Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy
lub odpowiednio Podwykonawcy przy umowie z dalszym Podwykonawca, przy czym ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji nie moga by¢ wyzsze niz wynikajace z kosztorysu
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, o ktérych mowa w powyzej;
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3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczattowe), ktdéra nie moze byé wyzsza niz
wynikajaca odpowiednio z kosztorysu, o ktéorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robdt objetych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okreslony
w § 2 ust. 1 oraz poza terminy wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajacych dokonanie zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy
od zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcys;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krotszy niz wynikajacy z umowy
zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajacych  potrgcanie  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania ~ umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) uzalezniajagcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlane, dostawy Iub ustugi
z dalszym Podwykonawca, w szczegdlnoSci zapisy warunkujace podpisanie tych uméw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy umowa

o podwykonawstwo nie speinia wymagan okreslonych ust. 5;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8 powyzej, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej w trybie ust. 10 umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona treSci niezgodne

z zapisami ust. 5.
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Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej] umowy. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, umoéw o ktoérych mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT 1lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ushugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawee i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;,
o ktérej mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem
z kopig poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa
(w oryginale lub notarialniec po$wiadczonej kopii) dla oséb podpisujacych umowe jezeli
upowaznienie do podpisania umowy nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w art. 647 Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow petni funkcje¢ koordynatora podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzgt
techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zamoéwienia), okreSlonych w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo, je§li nie okreslono wprost,
stosuje sie odpowiednio do umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§13
Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
............... miesigcy na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej zalacznik
do niniejszej umowy.
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2. Wykonawca w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robét podpisze karte gwarancyjna,
o ktérej mowa w ust. 1.

3. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

4. W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.

5. W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.

6. Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

§ 14
Rekojmia

1. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

3. Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego.

4. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

5. W razie nieusunig¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 17 Umowy.

6. W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.

7. Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre$lonego w ust. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto okreslonej w § 7 wust. 1, co
StaNOWi.......covvvveennenn. zh, wformie ...,

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,
gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.
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Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajagcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w
ust. 1, utraci waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany
jest wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego,
pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokos$ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§ 16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich, ktore to szkody 1 wypadki moga powsta¢ w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, w trakcie udzielonej
gwarancji 1 rekojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego na
zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

§17
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Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

za op6znienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. I Umowy, w wysokos$ci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia,

za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien op6znienia,

za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przed upltywem
okresu rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
Wyznaczonego na usuni¢cie wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w
§ 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia o0so6b wykonujacych czynnosci
wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy, kar¢ umowna w wysokosci 5 000,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

z tytulu niespetnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa lub robotami 0séb innych niz wskazane
w § 10 ust. 2 Umowy lub wczesniej zaakceptowanych, w wysokosci 10 000,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy 1 okresu rekojmi, w przypadkach, o ktérych mowa w § 15 ust. 8§ Umowy,
kar¢ umowna w wysokosci 100,00 z1, za kazdy dzien opdznienia,

za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 10 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowa jest wspotfinansowane ze $rodkow Funduszu

Drog Samorzadowych. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate¢ dofinansowania
spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci termindw
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realizacji na skutek okoliczno$ci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit
petnego odszkodowania zwigzanego z utrata srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z powodu opodznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej
z tytutu odstapienia od Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary z dowolnej nalezno$ci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Zaplata kary przez Wykonawce lub
potracenia przez Zamawiajacego kwoty kary z platnoSci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z innych $rodkéw ochrony prawne;j.

§18
Zmiana umowy
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie moga dotyczy¢:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia swiadczenia,
3) zmiany wynagrodzenia;
4) zmiany w zakresie 0sOb wyznaczonych przez Wykonawce do kierowania budowa lub
robotami, na zasadach szczegdtowo opisanych w § 9 Umowy.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;
3) opdznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez whasciwych zarzadcow drog, zarzadcow
sieci w ustalonym terminie;
4) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;
5) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot (szczegétowo okreslonych w STWiORB),
W szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreSlonych umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno§¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru,
6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,
7) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktdre nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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8) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

9) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robodt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jezeli realizacja
tych postanowien ma bezposredni wplyw na termin wykonania rob6t budowlanych, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony moga ustali¢ nowy termin wykonania robot

budowlanych, z tym Ze maksymalny okres przesuni¢cia terminow rowny bedzie okresowi

przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu na realizacje czeSci zamdwienia, wynikajacej

ze zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12.

W przypadku koniecznos$ci zmian terminu wskazanego w Umowie, w okoliczno$ciach, o ktérych

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu wskazanego w Umowie mozliwa jest tylko po wczeéniejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spetnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa, gdy

wystapi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych lub materialowych niz przewidziane pierwotnie

w dokumentacji projektowej:

1) ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa,

3) w przypadku niedostepnosci materiatow catkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowe;j,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamowienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowatyby
brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy w
sposdb wadliwy lub bledny lub w inny sposob niekorzystny dla Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetnienia $§wiadczenia, w tym wykonania robét/ustug/dostaw zamiennych, koniecznos$ci

lub zasadno$ci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzie¢ lub dzialah powigzanych z

przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 7.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8§ Wykonawca wykona wycen¢ robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowg przy zastosowaniu nos$nikow cenotwoérczych

wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybor publikacji wymaga akceptacji

Zamawiajgcego:

1) stawka roboczogodziny R, srednia dla wojewddztwa wielkopolskiego;

2) Kkoszty posrednie Kp (R + S), $rednie dla wojewodztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), $redni dla wojewodztwa wielkopolskiego;
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4) ceny jednostkowe sprzetu i materialow, tacznie z kosztami zakupu beda przyjmowane wg
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikéw
dostawcow na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktérych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

6) wycena robot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparciu 0
kosztorys, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

Zmiana spelnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa takze w przypadku zmian

obowiazujacego prawa zwigzanych z wprowadzeniem stanu zagrozenia epidemicznego, epidemii
lub wyjatkowego.
Inicjatorem zmian, o ktéorych mowa w ust. 7-8 i 10 moze by¢ zaré6wno Zamawiajacy jak i

Wykonawca. Wykonawca wystapi z pisesmnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktorym opisze

zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacj¢ zwigzang ze zmiang wynagrodzenia (jesli

dotyczy).

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

6) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Pzp.

§19
Prawo odstapienia od Umowy

. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstapienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy;

2) Wykonawca nie stawil si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczatl robdt lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje robot budowlanych i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni, i jest potwierdzona wpisem
do dziennika budowy;

5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
nie reaguje na pisma Zamawiajgcego, wskazujace te niezgodnosci 1 wzywajace Wykonawce
do realizacji robot zgodnie z Umowa;

6) w przypadku opo6znienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 przekraczajacego 30 dni;

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;

8) w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 12;

9) w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6;
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10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;
11) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje si¢
z obowiazku zaplaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiaca liczac
od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czgéci, przedmiotowe nie wpltywa na
skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynno$ci prawnych.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
doreczenia odstgpienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoéj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robot i obciazy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie do 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z
realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstapienia, pod rygorem wstrzymania
zaplaty za wykonane roboty;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorg¢czenia
odstagpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia,

5) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstgpienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymal od Wykonawcy
zestawienie i inne dokumenty okreslone w pkt 3. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jakosci materiatow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru rob6t o czas niezbedny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone;

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego
odbioru robét i przejmie teren budowy;

7) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

6. Zasady ptatnosci okreslone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

20
Przetwarzanie %anych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszej umowy.

2. W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktéorych mowa w ust. 1, a
takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych oséb fizycznych Wykonawca
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zobowigzany jest do wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o wypelnieniu obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktoérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Pzp.

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagajg uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
musza by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

3. Do biezacych kontaktow zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonawca: .........cocevvvinininnnnn. stel o ,e-mail: ... ;
2) Zamawiajacy: ........oeveiriniiienannnn. Jtel oo ,e-mail: ...

4. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia skladane przez Strony
w zwigzku z umowa powinny by¢ przekazywane osobiscie, poczta kurierskg lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Adresy do doreczen:

1) WWYKONAWEY: ..otttk b bbbttt bbb s
2) Zamawiajacego: ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak.

6. Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

7. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte

przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siodmego dnia, liczac od
dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez
wzgledu na przyczyne niepodjecia.

8. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatqcznik:
Karta gwarancyjna
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Zatacznik doumowy nr ...................

KARTA GWARANCYJNA

- dot. Budowa ulicy Jonschera w Kicinie

Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:

Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,

NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744

gwarancji na wykonane roboty budowlane polegajace na budowie ulicy Jonschera w Kicinie,
w zwigzku z realizacja umowy nr ............... A , protokol odbioru koncowego

Warunki gwarancji:

1.

1)

2)

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, w tym roboty

montazowe oraz zainstalowane urzadzenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostal

wykonany zgodnie z umowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,

techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego i wynosi

.............. miesigce.

Okres gwarancji jest rowny dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgloszonych Wykonawcy przez Zamawiajacego:

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz.
1051 i 1495), osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres: ...................... ;

2) lub za posrednictwem poczty elektronicznejna adres: ..........ccooeeeuiiiiiiiiiinin..... :

Ustala si¢ nastepujace terminy usunigcia wad:

niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzytkowanie
przedmiotu gwarancji;

w pozostatych przypadkach — 14 dni,
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chyba Ze Strony postanowig inaczej.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzglgdu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowng zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze usunac je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre§lonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rgkojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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