Zalacznik 7 do SIWZ (BZ.271.16.2020)

Budowa ulic: Lipowej i Topolowej w Koziegltowach

PROJEKT UMOWY
Umowanr ..cceeeveeeeenneenennnennn.
zawarta w Czerwonaku, dnia .........coceeeverneen. 2020 roku
pomiedzy:
Gming Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
NIP: aaeeeereenenn S REGON: cciiiiiiiiiiiiiinnnenenn. ,

TePreZeNtOWANA PIZEZ ..ccecvueereessrssssssssssasssssssssssseeruessersenes

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego (znak Sprawy: ................... ) pn.: ,,Budowa ulic: Lipowej i Topolowej
w Kozieglowach”, na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp.

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Budowa ulic: Lipowej i Topolowej
w Kozieglowach”.
Inwestycja dofinansowana jest ze srodkow Funduszu Drog Samorzadowych.
2. Opis przedmiotu zamowienia wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drog i autostrad;
45233140-2 Roboty drogowe;
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych;
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnos$ci:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty rozbiorkowe;
3) roboty ziemne;
4) podbudowy;
5) nawierzchnie (z betonowej kostki brukowej o szacowanej powierzchni 3836 m?);
6) elementy ulic: krawezniki, obrzeza, $cieki;
7) roboty wykonczeniowe i inne;



4.

Zalacznik 7 do SIWZ (BZ.271.16.2020)
Budowa ulic: Lipowej i Topolowej w Koziegltowach

8) roboty sanitarne — budowe kanalizacji deszczowej;
9) oznakowanie;

10) roboty elektroenergetyczne —przebudowa linii elektroenergetycznej;
11) przebudowg sieci telekomunikacyjne;j.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz

zgodnie z:

10.

12.

13.

14.

1) dokumentacja projektowa;

2) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dalej STWIORB;

3) SIWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

4) oferta Wykonawcy.

Ww. dokumenty stanowia nieroztgczng czgs$¢ niniejszej Umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie

obowigzywacé kolejno$¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4, przy czym dokumenty

te nalezy interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019,

poz. 1186 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy 1 wszystkimi innymi obowigzujgcymi

przepisami zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy, aktualng wiedza techniczna,

oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Wytworcg odpadow jest Wykonawca, ktory postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), a w szczegblnosci

postugiwac si¢ bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami speilniajacymi warunki

okreslone ww. ustawa;

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa

w ust. 8 przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okre§lonych w ust. 8 skutkowac¢ bedzie:

1) obowiazkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

2) uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane

z wykonaniem przedmiotu umowy, teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu

zamoOwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez

Zamawiajacego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa, STWiORB oraz inne

elementy SIWZ opisujace przedmiot Umowy.

§2

Termin wykonania

Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 7 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Za podstawe wykonania robot budowlanych w terminie jak w ust. 1 rozumie si¢ ztozenie
pisemnego zgloszenia (o$wiadczenia) przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
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3. Zlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 jest mozliwe po wykonaniu catosci prac objetych
niniejsza Umowa.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajacemu nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy.

2. Oprocz harmonogramu, o ktorym mowa w ust. | Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajacemu  Kkosztorys sporzadzony metoda
uproszczong, zwany dalej kosztorysem. Suma wszystkich pozycji kosztorysowych musi
odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub kosztorysu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub kosztorysu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu lub kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag.

5. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram lub kosztorys bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. I Umowy.

6. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminu, o ktéorym mowa
w § 2 ust. | Umowy lub gdy stan faktyczny nie odpowiada zapisom w harmonogramie.

§4
Obowiazki Stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu kierownika budowy oraz zlozeniu o$wiadczenia przez ww. 0 przejeciu
obowigzkow;

2) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w  przypadku, gdy okaza
si¢ one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z Umowy;

5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych robot;

6) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) dostarczenie Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowiazkow w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy;

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;
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3) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ;

4) opracowanie harmonogramu i kosztorysu zgodnie z § 3 Umowy;

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczego6lnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ ztozona Zamawiajagcemu w trzech egzemplarzach wraz z kopia
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGIK);

6) odszukanie i ustalenie stanu znakoéw geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.), przed
rozpoczeciem robot, w szczegdlnoSci wyniesienie w terenie (stabilizacje) granic
nieruchomosci podlegajacych podzialom geodezyjnym w zwiazku ze ZRID;

7) zlozenie o$wiadczenia kierownika budowy o stanie znakow geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

8) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami;

9) zapewnienie sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych;

10) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) zabezpieczenie i zapewnienie dozoru mienia na wiasny koszt; Zamawiajgcy nie odpowiada
za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

12) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci;

13) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swdj koszt oraz biezgca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz
dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpadoéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot, czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania;

15) zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkoéd na drogach i obiektach
inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych drég objazdowych w stanie technicznym
umozliwiajacym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

16) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpaddéw, uporzadkowania z blota i innych nieczystosci drog, po ktérych
odbywa si¢ transport materialow zwiazanych z realizacja przedmiotowego zadania,

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia;

18) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu w terminach
okreslonych w niniejszej umowie i w zakresie okreslonym w STWIiORB;
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19) opracowanie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych
niniejszym zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie
g0 Zamawiajagcemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robo6t budowlanych;

20) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
1 utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robét;

21) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym zasad prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzorow
nad prowadzonymi pracami (zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi
na etapie przygotowania dokumentacji projektowej);

22) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wlasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym;

23) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwotywanych przez Zamawiajacego
co najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;

24) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostgpnienia im danych informacji wymaganych tg ustawa oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

25) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonaweca korzysta z Podwykonawcow;

26) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na nos$niku danych elektronicznych w formacie PDF;

27) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadow
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

28) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

30) ponoszenie optat zwigzanych z zajgciem pasa drogowego;

31) realizacja budowy na dziatkach okre$lonych w decyzji pozwolenia na budowe. W przypadku
koniecznos$ci zajgcia sgsiednich nieruchomos$ci, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu  dokumentu  pos$wiadczajacego  zgode  wilascicieli
nieruchomosci na czasowe zajecie gruntu;

32) ochrona punktow osnowy geodezyjnej;

33) w przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na
wlasny koszt;

34) umieszczenie w widocznym migjscu na terenie budowy dwodch tablic informacyjnych
dostarczonych przez Zamawiajacego;

35) wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usunigciu oraz uzgodnieniami w tym zakresie z Zamawiajacym. Zamawiajacy dazy
do zminimalizowania ilosci i zakresu zieleni podlegajacej usunigciu. Pozyskane drewno jest
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wlasnoscig Zamawiajacego. Nalezy oddzieli¢ grubiznge opalowa, utozy¢ w stosy
1 przetransportowa¢ pod wskazane przez Zamawiajacego adresy na terenie gminy Czerwonak
(maksymalnie 3 lokalizacje w odlegtosci nie wigkszej niz 10 km);

36) zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynno$ci koniecznych
do zrealizowania robot, wywoz, przywdz gruntu. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
1 oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania;

37) stworzenie bezpiecznych warunkow na terenie budowy oraz w jego otoczeniu zapewniajacych
jednoczesnie, w okresie prowadzenia robot, jak i w okresie wstrzymania robot, mozliwos¢
dojazdu do posesji oraz wywo6z odpaddw z posesji, a takze umozliwiajacych dojazd do poses;ji
po zakonczeniu robot w danym dniu — w przypadku braku takiej mozliwo$ci wyznaczenie
miejsc postojowych;

38) biezace informowanie mieszkancéOw o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami,
w tym uzgadnianie termindéw wylaczenia dojazdu do poses;ji.

§5

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Iub
Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495.) os6b wykonujacych
wszystkie czynnosci sktadajgce si¢ na roboty budowlane (wynikajgce z przedmiaréw robot), chyba
ze z odrgbnych przepisow wynika, iz osoby te nie musza by¢ zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osob, daty zawarcia uméw o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowiazkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
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kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje
takie jak: data zawarcia umowy 1 rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami obowigzujagcymi przepisami. Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§6
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce,
z wyjatkiem kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy powinny odpowiada¢ jakoSciowo wymaganiom, okres§lonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215 ze zm.).

Wykonawca bedzie przedktada¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na kazdy materiatl przed jego wbudowaniem.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w STWiORB.

Badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawecy w wysoko$ci brutto .............. (stownie: .................... ), w tym podatek

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikow majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.
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§8
Rozliczenie, zasady platnosci

Wyptata wynagrodzenia nastagpi w podstawie faktur czgsciowych, ktore moga by¢ wystawiane

na koniec kazdego okresu rozliczeniowego (miesigc) do wysokosci nie przekraczajacej 90%

wartosci Umowy okre§lonej w § 7 ust. 1 oraz faktury koncowej, wystawionych przez Wykonawce

w oparciu o protokoty, odpowiednio: odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego robot

budowlanych.

Protokoty odbioru stanowigce podstawe wystawienia faktur musza by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajacego lub osobe do tego upowazniong.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie nalezno$ci

dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy

ona czeSci zamoOwienia realizowanej przy udziale Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego  wynagrodzenia  Wykonawcy

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W  przypadku wuchylenia si¢ od obowiazku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaplaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajagcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Zalacznik 7 do SIWZ (BZ.271.16.2020)
Budowa ulic: Lipowej i Topolowej w Koziegltowach

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 lub koniecznosé
dokonywania bezpos$rednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
i/lub Podwykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy, ktory wskaze na fakturze bedzie rachunkiem
znajdujacym si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie
podatnikow VAT. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie bedzie
rachunkiem znajdujacym si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy zaptaci naleznos$¢ stwierdzona przedmiotowa faktura na
inny rachunek Wykonawcy — znajdujacy si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie podatnikow VAT. Jezeli za§ w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podatnikow VAT nie bedzie znajdowat si¢ zaden rachunek
bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ stwierdzong przedmiotowa faktura na
rachunek na niej wskazany i jednocze$nie zawiadomi naczelnika urzedu skarbowego wilasciwego
dla wystawcy faktury o tym fakcie (dla prowadzqcych dzialalnosé gospodarczq zarejestrowanych
jako czynny podatnik VAT) lub Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy, ktory wskaze na
fakturze bedzie rachunkiem zwigzanym z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza (dla
prowadzqcych dzialalnos¢ gospodarczq niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT).

Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych —faktur

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania

www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL-7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

7z zastrzezeniem ust. 4-5.

Datg zaptaty faktury jest dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajagcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
0soby trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrddlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484.
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§9
Kierowanie budowa/robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg lub robotami specjalistycznymi

objetymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowaé¢ do kierowania budowsg lub robotami osoby wskazane
w § 10 ust. 2 Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w
trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmian¢ wterminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) osob wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wykonawca musi przedlozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowa
lub robotami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana kierownika budowy lub robét winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami oséb innych
niz wskazane w§ 10 ust. 2 Umowy lub wczesniej zaakceptowanych, stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ...........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e

Nadzor nad realizacja umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:

1) Kierownik budowy: ...................oeei Jtel. .o, e-mail: ....... ;

2) Kierownik robot sanitarnych: .................... ,tel oo e-mail: .......... ;

3) Kierownik robot elektrycznych: ..................... , telo ol e-mail: .......... ;

4) Kierownik robot telekomunikacyjnych: ..................... , telo ol e-mail: .......... ;

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, 0 czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce drogg elektroniczng na adres ................... , ha 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Zmiany os6b, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na zasadach, okre§lonych
w § 9 Umowy.

§11

Odbiory

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbior koncowy.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
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O zamiarze wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi

Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Odbior robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) nastgpi niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia

przez Wykonawce o wykonaniu ww. robdt, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.

W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany,

na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania

robot, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru czeSciowego jest wykonanie robot w danym okresie

rozliczeniowym (miesigc), zgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym

mowa w § 3.

Wraz z zgloszeniem gotowos$ci do odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

dokumentacj¢ pozwalajaca na oceng¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w czesci,

odpowiednio do zaawansowania prac.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy.

Zamawiajacy powota komisje¢, ktora dokona protokolarnych odbioréow czgsciowych i koncowego

robo6t budowlanych.

Rozpoczgcie czynno$ci odbiorowych (dotyczy odbioru koncowego) nastapi w terminie 7 dni od

pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem

kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze

dostarczenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12. Zakonczenie czynnosci odbiorowych

powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty rozpoczgcia odbioru koncowego.

W czynnos$ciach odbioru winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegolnosci

kierownik budowy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie

dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy:

1) dziennik budowy;

2) inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGiK, wraz z dowodem ztoZenia go w osrodku;

3) s$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materialty i urzadzenia;

4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;

5) gwarancje;

6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;

7) instrukcje obstugi i konserwacji;

8) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru

zwiny Wykonawcey i1 oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje

naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;

2) nienadajgce si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
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a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i
odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej] Umowy oraz naprawienia szkody
wyniktej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czesci Umowy.

13. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
14. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym

zwigzanych.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajagc Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w SIWZ na potwierdzenie tego warunku, z data nie pdzniejsza niz wystapienie w/w

zmian.

W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot

budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,

Wykonawca o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i1 oséb do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane

lub ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych

o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa 0 podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktorych zakres musi $cisle odpowiadac
czes$ci zamowienia okreslonego umowa,

2) kosztorys sporzadzony metoda uproszczong dotyczacy ww. przedmiotu umowy, opracowany
zgodnie z kosztorysem robot Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy
lub odpowiednio Podwykonawcy przy umowie z dalszym Podwykonawca, przy czym ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji nie moga by¢ wyzsze niz wynikajace z kosztorysu
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, o ktérych mowa w powyzej;

3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktora nie moze by¢ wyzsza niz
wynikajaca odpowiednio z kosztorysu, o ktorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robdt objetych umowa, ktory nie moze wykraczaé poza termin okreslony
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w § 2 ust. 1 oraz poza terminy wynikajgce z harmonogramu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy
od zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcys;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krotszy niz wynikajacy z umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajacych  potrgcanie  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) uzalezniajagcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczace zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszym Podwykonawca, w szczegdlnoSci zapisy warunkujace podpisanie tych uméw
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy umowa

o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych ust. 5;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy 0 podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 8 powyzej, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego

projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy

0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej w trybie ust. 10 umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tre$ci niezgodne

z zapisami ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.
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Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, umoéw o ktorych mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, uslugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;,
o ktérej mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem
z kopig poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa
(w oryginale lub notarialnie po$wiadczonej kopii) dla os6b podpisujacych umowe jezeli
upowaznienie do podpisania umowy nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w art. 647 Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajag warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zamoéwienia), okreSlonych w postgpowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. I Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo, je§li nie okreslono wprost,
stosuje sie odpowiednio do umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§13
Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
............... miesigcy na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej zalacznik
do niniejszej umowy.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu koficowego odbioru robot podpisze karte gwarancyjna,
o ktérej mowa w ust. 1.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
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W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§ 14
Rekojmia

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwlocznie. Termin przystgpienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usunagé¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto okres§lonej w § 7 wust. 1, co
StaNOWl....uvvveeeeeeiinnnns zh, wformie ...l

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,
gwarancjach z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa W
ust. 1, utraci wazno$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowiazany
jest wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego,
pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie W
pieniadzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
I uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokos$ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

16

Odpowiedzial%méc’ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i 0séb trzecich, ktore to szkody i wypadki moga powsta¢ w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, w trakcie udzielonej
gwarancji 1 rekojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego na
zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
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za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokosSci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia,

za niedopelnienie obowiazku, o ktorym mowa, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

za op6Oznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przed upltywem
okresu rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu terminu
WYyznaczonego na usuni¢cie wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien op6znienia,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w
§ 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
za niespelnienie wymagan w zakresie =zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci
wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy, kar¢ umowng w wysokosci 5 000,00 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opo6znienia,

z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie, bez
akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowg lub robotami 0séb innych niz wskazane
w § 10 ust. 2 Umowy lub wcze$niej zaakceptowanych, w wysokosci 10 000,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 Umowy,
kar¢ umowng w wysokos$ci 100,00 zt, za kazdy dzien opoznienia,

za niedopelnienie obowiazku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 10 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;

2. Zamawiajacy informuje, Zze zadanie obj¢te umowg jest wspotfinansowane ze §rodkow Funduszu

Drog Samorzadowych. W przypadku narazenia Zamawiajacego na utratg¢ dofinansowania
spowodowanego niedotrzymaniem obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci termindw

realizacji na skutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit
pelnego odszkodowania zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.
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Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajacy odstagpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej
z tytulu odstgpienia od Umowy, badz z tytulu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary z dowolnej nalezno$ci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego. Zaplata kary przez Wykonawce lub
potracenia przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawey z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwo$ci
skorzystania przez Zamawiajgcego z innych $rodkéw ochrony prawnej.

§18
Zmiana umowy

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia swiadczenia,

3) zmiany wynagrodzenia;

4) zmiany w zakresie osOb wyznaczonych przez Wykonawce do kierowania budowa lub
robotami, na zasadach szczegotowo opisanych w § 9 Umowy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez

przedtuzenie terminu wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:

1) przestojow i opOznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot;

3) opdznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wlasciwych zarzadcow drog, zarzadcow
sieci w ustalonym terminie;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

5) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot (szczegétowo okreslonych w STWiORB),
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonych umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru,

6) dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze Stron,

7) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystapienia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
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okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

9) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbgdnych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jezeli realizacja
tych postanowien ma bezposredni wptyw na termin wykonania robot budowlanych, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony moga ustali¢ nowy termin wykonania robot

budowlanych, z tym ze maksymalny okres przesunigcia termindow rowny bedzie okresowi

przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu na realizacj¢ czgéci zamdwienia, wynikajacej

ze zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 12.

W przypadku koniecznoséci zmian terminu wskazanego w Umowie, w okoliczno$ciach, o ktérych

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu wskazanego w Umowie mozliwa jest tylko po weczes$niejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spetnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa, gdy

wystapi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych lub materiatowych niz przewidziane pierwotnie

w dokumentacji projektowe;j:

1) ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa,

3) w przypadku niedostepnosci materiatow catkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowe;j,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamdwienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowatyby
brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy w
sposob wadliwy lub bledny lub w inny sposob niekorzystny dla Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetnienia §wiadczenia, w tym wykonania robdt/ustug/dostaw zamiennych, konieczno$ci

lub zasadno$ci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzie¢ lub dzialah powigzanych z

przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach, o

ktérych mowa w ust. 7.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8 Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych

wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybdr publikacji wymaga akceptacji

Zamawiajacego:

1) stawka roboczogodziny R, srednia dla wojewddztwa wielkopolskiego;

2) Kkoszty posrednie Kp (R + S), $rednie dla wojewodztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), $redni dla wojewodztwa wielkopolskiego;
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4) ceny jednostkowe sprzetu i materialow, tacznie z kosztami zakupu beda przyjmowane wg
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikéw
dostawcow na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktérych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

6) wycena robot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparCiu 0
kosztorys, o ktorym mowa w § 3 ust. 2.

Zmiana spelnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa takze w przypadku zmian

obowiazujacego prawa zwigzanych z wprowadzeniem stanu zagrozenia epidemicznego, epidemii
lub wyjatkowego.

Inicjatorem zmian, o ktorych mowa w ust. 7-8 i 10 moze by¢ zaré6wno Zamawiajacy jak i

Wykonawca. Wykonawca wystapi z pisesmnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktorym opisze

zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacj¢ zwigzang ze zmiang wynagrodzenia (jesli

dotyczy).

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

6) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Pzp.

§19
Prawo odstapienia od Umowy

Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstapienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy;

2) Wykonawca nie stawil si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczatl robdt lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje robot budowlanych i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni, i jest potwierdzona wpisem
do dziennika budowy;

5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i
nie reaguje na pisma Zamawiajacego, wskazujace te niezgodnos$ci i wzywajace Wykonawce
do realizacji robot zgodnie z Umowa;

6) w przypadku opo6znienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 przekraczajacego 30 dni;

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;

8) w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 12;

9) w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6;

20



Zalacznik 7 do SIWZ (BZ.271.16.2020)
Budowa ulic: Lipowej i Topolowej w Koziegltowach

10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;
11) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢
z obowiazku zaplaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiaca liczac
od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstapienia od umowy w czgéci, przedmiotowe nie wpltywa na
skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynno$ci prawnych.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie nalezy ztozy¢é w terminie 30 dni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
doreczenia odstgpienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swodj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy. W
przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robot i obcigzy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie do 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z
realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstapienia, pod rygorem wstrzymania
zaplaty za wykonane roboty;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorg¢czenia
odstagpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstgpienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymal od Wykonawcy
zestawienie i inne dokumenty okreslone w pkt 3. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jako$ci materialow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru rob6t o czas niezbedny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone;

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego
odbioru robét i przejmie teren budowy;

7) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

6. Zasady ptatnosSci okre$lone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

20
Przetwarzanie %anych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w
sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszej umowy.

2. W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktéorych mowa w ust. 1, a
takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych oséb fizycznych Wykonawca
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zobowigzany jest do wypelienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w
celu realizacji niniejszej umowy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o wypelnieniu obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0soéb fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

§21
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Pzp.

. Wszelkie zmiany i uzupehienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
musza by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

. Do biezacych kontaktow zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonawca: .........cocevvvinininnnnn. stel o ,e-mail: ... ;
2) Zamawiajacy: ........oeveiriniiienannnn. Jtel oo ,e-mail: ...
. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony
w zwigzku z umowa powinny by¢ przekazywane osobiscie, poczta kurierskg lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

. Adresy do dorgczen:

1) WWYKONAWEY: ..ottt ekttt bbb bbbttt bbb s

2) Zamawiajacego: ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak.

. Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte

przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siodmego dnia, liczac od
dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesylka nie zostata podjeta przez adresata, bez
wzgledu na przyczyne niepodjecia.

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wihasciwy dla
Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalgcznik:
Karta gwarancyjna
Zatacznik do umowy nr ...................
KARTA GWARANCYJNA
- dot. Budowa ulic: Lipowej i Topolowej w Kozieglowach
Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:

Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,

NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744

gwarancji na wykonane roboty budowlane polegajace na budowie ulic: Lipowej i Topolowej
w Koziegtowach,
w zwigzku z realizacja umowy nr ............... Z i , protokot odbioru koncowego

Warunki gwarancji:

1.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, w tym roboty
montazowe oraz zainstalowane urzadzenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego i wynosi
.............. miesigce.

Okres gwarancji jest rowny dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajacego:
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1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz.
1051 i 1495), osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres: ...................... ;

2) lub za posrednictwem poczty elektronicznejnaadres: ............oooeiuiiiiiiiiiiiin..... .

Ustala sie nastgpujace terminy usunigcia wad:

niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzytkowanie
przedmiotu gwarancji;

w pozostatych przypadkach — 14 dni,

chyba Ze Strony postanowig inaczej.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajacy moze usunac je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutlu rgkojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytulu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawey o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.
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