Budowa ulic Fabrycznej i Okrgznej w Kicinie

Zatacznik 7 do SIWZ (BZ.271.19.2020)

18) 1110042210 1 | s
zawarta w Czerwonaku, dnia ...................... 2020 roku

pomiedzy:

Gming Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
NIP: 7773129484, REGON: 631258744,

reprezentowang przez:

zwang dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego  pn.: »Budowa ulic Fabrycznej i Okreznej w  Kicinie”
(zn. spr.: BZ.271.2......... 2020), na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp.

1.
Przedm§iot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: ,,Budowa ulic Fabrycznej i Okre¢znej
w Kicinie”.
2. Opis przedmiotu zamowienia wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog;
45233140-2 Roboty drogowe;
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych;
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego;
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow.
3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) roboty przygotowawcze
2) roboty ziemne;
3) podbudowy;
4) nawierzchnie (z betonowej kostki brukowej o szacowanej pow. 5772 m?);
5) roboty wykonczeniowe;
6) oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;
7) elementy ulic;
8) budowe kanalizacji deszczowej;
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4.

Budowa ulic Fabrycznej i Okrgznej w Kicinie

9) budowe o$wietlenia drogowego oraz przebudowa linii elektroenergetycznej;
10) przebudowe sieci gazowe;.
Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie oraz

zgodnie z:

e

10.

12.

13.

14.

1) dokumentacjg projektowa [z wylaczeniem: budowy chodnika wzdtuz ul. Fabrycznej (etap I,
od ul. Swarzedzkiej do ul. Okreznej), usunigcia kolizji eNN, wykonania o$wietlenia ulicznego
w ul. Fabrycznej (lampy 11/2/7 1 11/2/8), usunigcia kolizji teletechnicznej na calym odcinku ul.
Fabrycznej (etap 11 etap 1)];

2) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dalej STWiORB;

3) SIWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

4) oferta Wykonawcy.

Ww. dokumenty stanowia nieroztgczna czes$¢ niniejszej Umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowiagzywac¢ kolejno$¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4, przy czym nadrzgdne sg zapisy
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020, poz.

1333 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy i wszystkimi innymi obowiazujacymi
przepisami zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy, aktualng wiedza techniczng, oraz na
warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Wytworca odpadow jest Wykonawca, ktory postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020, poz. 797 ze zm.), a w szczegolnosci
postugiwac si¢ bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami speiniajacymi warunki
okreslone ww. ustawg

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 8 przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okre§lonych w ust. 8 skutkowac¢ bedzie:

1) obowiagzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

2) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwiazane
z wykonaniem przedmiotu umowy, teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu
zamoOwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez
Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o dokumentacje projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SIWZ opisujace przedmiot Umowy.

2

Termin %vykonania
Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 8 miesi¢cy od dnia podpisania umowy.
Za podstawe wykonania rob6t budowlanych w terminie jak w ust. 1 rozumie si¢ zlozenie
pisemnego zgloszenia (o$wiadczenia) przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
Ztozenie o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 jest mozliwe po wykonaniu catosci prac objgtych
niniejszg Umows3.
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§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt budowlanych, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajagcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy.

Oprocz harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca, nie pdézniej niz w terminie 7 dni od
dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys sporzadzony metoda uproszczona,
zwany dalej kosztorysem. Suma wszystkich pozycji kosztorysowych musi odpowiada¢ cenie
umownej, okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub kosztorysu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przediozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub kosztorysu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu lub kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram lub kosztorys bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
Umowy lub gdy stan faktyczny nie odpowiada zapisom w harmonogramie.

§4
Obowiazki Stron

Obowiazki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu kierownika budowy oraz zlozeniu o$wiadczenia przez ww. o przejeciu
obowigzkow;

2) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelmomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one
niezbe¢dne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowys;

5) przeprowadzenie odbioréw wykonanych robét;

6) zaptata za wykonany i1 odebrany przedmiot Umowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczeg6lnosci:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowiazkéw w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy;

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ;

4) opracowanie harmonogramu i kosztorysu zgodnie z § 3 Umowy;
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5) zapewnienie obslugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ zlozona Zamawiajacemu w trzech egzemplarzach wraz z kopia
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGiK);

6) odszukanie i ustalenie stanu znakow geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.), przed
rozpoczgciem robot. W szczegdlnoSci wyniesienie w  terenie  (stabilizacjg) granic
nieruchomosci podlegajacym podzialom w zwiazku ze ZRID;

7) zlozenie o$wiadczenia kierownika budowy o stanie znakow geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

8) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami;

9) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

10) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

11) zabezpieczenie i zapewnienie dozoru mienia na wlasny koszt; Zamawiajacy nie odpowiada za
materialy, narzgdzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

12) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy lub w jej
bezposredniej bliskosci;

13) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swoj koszt oraz biezaca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz
dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpadéw i $§mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu rob6t usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza, oraz pozostawienie calego terenu budowy i robot, czystego i nadajacego si¢ do
uzytkowania;

15) zapewnienie odpowiednich $rodkoéw celem zabezpieczenia droég i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczego6lnosci dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdéd na drogach i obiektach
inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych drég objazdowych w stanie technicznym
umozliwiajacym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

16) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpaddéw, uporzadkowania z blota i innych nieczystosci drog, po ktérych
odbywa si¢ transport materialow zwiazanych z realizacja przedmiotowego zadania;

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia rob6t wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia;

18) informowanie Zamawiajagcego o terminie wykonania robdt zanikajacych i1 ulegajacych
zakryciu w terminach okre$lonych w niniejszej umowie 1 w zakresie okreslonym w
STWiORB;

19) opracowanie na wtasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych
niniejszym zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow
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1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U.
2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedlozenie go
Zamawiajacemu w terminie do czasu przystagpienia do wykonywania robot budowlanych;

20) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot;

21) zgloszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym zasad prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbgdnych nadzoréw nad
prowadzonymi pracami (zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi na
etapie przygotowania dokumentacji projektowej);

22) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wlasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym;

23) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwotywanych przez Zamawiajacego
co najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;

24) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia
im danych informacji wymaganych ta ustawg oraz innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

25) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcdow;

26) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w 1
egzemplarzu na nos$niku danych elektronicznych w formacie PDF;

27) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadéw
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

28) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na
jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

30) ponoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

31) realizacja budowy na dziatkach okreslonych w decyzji pozwolenia na budoweg. W przypadku
konieczno$ci zajecia sgsiednich nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentu poswiadczajacego zgode  wilascicieli
nieruchomosci na czasowe zajecie gruntu;

32) ochrona punktéw osnowy geodezyjnej;

33) w przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na
wiasny koszt;

34) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy dwodch tablic informacyjnych
dostarczonych przez Zamawiajacego;

35) wycinka zieleni kolidujacej z inwestycja poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usuni¢ciu oraz uzgodnieniami w tym zakresie z Zamawiajagcym. Zamawiajacy dazy do
zminimalizowania ilosci 1 zakresu zieleni podlegajacej usunigciu. Pozyskane drewno jest
wlasnoécig Zamawiajacego. Nalezy oddzieli¢ grubizng opatowg, utozy¢ w stosy
i przetransportowac pod wskazane przez Zamawiajacego adresy na terenie gminy Czerwonak
(maksymalnie 3 lokalizacje w odlegtosci nie wigckszej niz 10 km);

36) zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robot, wywodz, przywoz gruntu. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
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1 oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania;

37) stworzenie bezpiecznych warunkow na terenie budowy oraz w jego otoczeniu zapewniajgcych
jednoczesnie, w okresie prowadzenia robdt, jak i w okresie wstrzymania robot, mozliwo$¢
dojazdu do posesji oraz wywoz odpadow z posesji, a takze umozliwiajacych dojazd do poses;ji
po zakonczeniu robot w danym dniu — w przypadku braku takiej mozliwosci wyznaczenie
miejsc postojowych;

38) biezace informowanie mieszkancow o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami,
w tym uzgadnianie terminéw wytaczenia dojazdu do poses;ji.

§5

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawcg, na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), os6b wykonujacych
wszystkie czynnosci sktadajace si¢ na roboty budowlane, opisane w przedmiarze robot, chyba ze
z odrebnych przepisoéw wynika, iz osoby te nie muszg by¢ zatrudnione na umowg o pracg.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, W wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osob, daty zawarcia umdéw o pracg, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowiagzkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie¢ umowy/umoéw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczego6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje
takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

Strona 6 z 22



Budowa ulic Fabrycznej i Okrgznej w Kicinie

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie
Z przepisami obowigzujacymi przepisami. Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§6
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
z wyjatkiem kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow nadajacych sig
do ponownego wykorzystania.

Materialy powinny odpowiada¢ jakoSciowo wymaganiom, okres§lonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215 ze zm.).

Wykonawca bedzie przedktada¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na kazdy material przed jego wbudowaniem.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatow i robdt okreslonymi w STWiORB.

Badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawcy w wysokosci:

brutto ............... Zh(Stownie: ... ztotych 00/100),

w tym podatek VAT ..., zk.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych nie
mozna wykona¢ zamoéwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikoéw majacych
lub mogacych mie¢ wpltyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w ust. 1.

§8

Rozliczenie, zasady platnoSci

Wyptata wynagrodzenia nastgpi w podstawie faktur czg§ciowych, ktéore moga by¢ wystawiane na
koniec kazdego okresu rozliczeniowego (miesiac) do wysokosci nie przekraczajacej 90% wartosci
umowy okres$lonej w § 7 ust. 1 oraz faktury koncowej, wystawionych przez Wykonawce w
oparciu o protokoty, odpowiednio: odbiorow czgsciowych i odbioru koncowego robot
budowlanych.
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Protokoty odbioru stanowigce podstawe wystawienia faktury muszg by¢ zatwierdzone przez

Zamawiajacego lub osobe do tego upowazniong.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla

wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy ona

czesci zamowienia realizowanej przy udziale Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych robot

budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartoSci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu =zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaplaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
Iub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 lub konieczno$¢
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dokonywania bezpos$rednich zaptat na sum¢ wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
i/lub Podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy, ktory wskaze na fakturze bedzie rachunkiem
znajdujacym sie¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie
podatnikow VAT. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie bedzie
rachunkiem znajdujacym si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ stwierdzong przedmiotowa faktura na
inny rachunek Wykonawcy — znajdujacy si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej wykazie podatnikow VAT. Jezeli za§ w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podatnikow VAT nie bedzie znajdowat si¢ zaden rachunek
bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci nalezno$¢ stwierdzong przedmiotowa faktura na
rachunek na niej wskazany i jednocze$nie zawiadomi naczelnika urzedu skarbowego wilasciwego
dla wystawcy faktury o tym fakcie (dla prowadzgcych dziatalnosé gospodarczq zarejestrowanych
jako czynny podatnik VAT) lub Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy, ktory wskaze na
fakturze bedzie rachunkiem zwigzanym =z prowadzong dziatalnoscia gospodarcza (dla
prowadzqcych dzialalnos¢ gospodarczq niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT).
Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych —faktur
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
www.efaktura.gov.pl [nr PEPPOL-7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,
z zastrzezeniem ust. 4-5.
Datg zaptaty faktury jest dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzecie;j.
W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z cztonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz do
przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.
Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004
Czerwonak, NIP: 7773129484.

§9

Kierowanie budowa/robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa lub robotami specjalistycznymi
objetymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa lub robotami osoby wskazane
w § 10 ust. 2 Umowy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmian¢ wterminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji 1 wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.
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Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowg lub
robotami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana kierownika budowy lub robdt winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami osob innych
niz wskazane w§ 10 ust. 2 Umowy lub wczesniej zaakceptowanych, stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10

Nadzér
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ..................... stelo oo
Nadzoér nad realizacja umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:
1) Kierownik budowy: ....................... stel o ;
2) Kierownik robdt sanitarnych: ...................... stele o ;
3) Kierownik robét elektrycznych: ....................... stele o ;
4) Kierownik roboét dot. instalacji gazowych: ....................e. stel oo ;

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1, 0 czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce droga elektroniczng na adres:............... , na 3 dni przed dokonaniem
zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Zmiany o0sob, o ktorych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na zasadach, okreslonych w § 9
Umowy.
§11
Odbiory

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbiory czgsciowe;

3) odbior koncowy.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

O zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Odbidr robot, o ktoérych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) nastgpi niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia
przez Wykonawce o wykonaniu ww. robo6t, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany,
na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru czegSciowego jest wykonanie robdt w danym okresie
rozliczeniowym (miesigc), zgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym
mowa w § 3.
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Wraz z zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
dokumentacje pozwalajaca na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy w czgsci
odpowiednio do zaawansowania prac.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.
Zamawiajacy powota komisje i dokona protokolarnego odbioru cze$ciowego 1 koncowego robot
budowlanych.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych (dotyczy odbioru koncowego) nastapi w terminie 7 dni od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze
dostarczenia dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 12. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty rozpoczgcia odbioru koncowego.
W czynno$ciach odbioru winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegolnosci
kierownik budowy oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy:
1) dziennik budowys;
2) inwentaryzacje powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGiK, wraz z dowodem zlozenia go w osrodku;
3) $wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
i wbudowane prefabrykaty i materialy i urzadzenia;
4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowal podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;
5) gwarancje;
6) wymagane dokumenty, protokoty i za§wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;
7) instrukcje obstugi i konserwacji;
8) inne dokumenty powstale w wyniku procesu budowlanego.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
zwiny Wykonawcy i oznacza to opoOznienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje
naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy oraz naprawienia
szkody wyniklej z op6znienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czesci Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwigzanych.
§12
Podwykonawstwo
Wykonawca moze:
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1) powierzy¢ realizacje czg¢sci zamdwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej cze$ci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkoéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢

w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w SIWZ na potwierdzenie tego warunku, z data nie pdzniejsza niz wystgpienie w/w

zmian.

W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot

budowlanych, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi

Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,

Wykonawca o ile sg juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i 0sob do kontaktéw z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub

ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych

o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w podzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie rob6t budowlanych, ktérych zakres musi $cisle odpowiadaé
czesci zamowienia okreslonego umowa;

2) kosztorys sporzadzony metoda uproszczona dotyczacy ww. przedmiotu umowy, opracowany
zgodnie z kosztorysem robot Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy lub
odpowiednio Podwykonawcy przy umowie z dalszym Podwykonawca, przy czym ceny
jednostkowe poszczegoélnych pozycji nie moga by¢ wyzsze niz wynikajace z kosztorysu
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, o ktérych mowa w powyzej;

3) kwotge wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktéora nie moze by¢ wyzsza niz
wynikajaca odpowiednio z kosztorysu, o ktorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robot objetych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okreslony
w § 2 ust. 1 oraz poza terminy wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajacych dokonanie zaplaty na rzecz dalszego Podwykonawcy od
zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcy;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krotszy niz wynikajacy z umowy zawartej
migdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajacych  potrgcanie  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania — umowy
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z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
b) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczace zawierania umoOw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszym Podwykonawca, w szczegolnosci zapisy warunkujace podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przediozenia Zamawiajacemu, nie poézniej niz 7 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych ust. 5;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciagu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej w trybie ust. 10 umowy
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tre$ci niezgodne
Z zapisami ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, umow o ktorych mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz 30 dni, od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT 1lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej
mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem
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z kopig poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa
(w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii) dla oséb podpisujacych umowe jezeli
upowaznienie do podpisania umowy nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w art. 647' Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udziatlu Podwykonawcéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonywania rob6t i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie speilniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zamoéwienia), okreslonych w postepowaniu
o udzielenie zaméwienia publicznego lub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo, je$li nie okreslono wprost,
stosuje sie odpowiednio do umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§13
Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
.......................... miesigcy, na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej
zatacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robo6t podpisze kartg gwarancyjna,
o ktérej mowa w ust. 1.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunig¢cia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre$lonego w ust. 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§14
Rekojmia

Okres rekojmi jest rOwny okresowi gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
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W razie nieusuni¢cia wad i1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usuna¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajagcych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy, co
StANOWI ....vvvveennnnnn.. zh, wformie ......................

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;,
gwarancjach z tym, ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa
w ust. 1, utraci wazno$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostalo ustalone, Wykonawca
zobowigzany jest wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia
pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
Iub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
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w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrdcona nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.
§ 16

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,
dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktore to szkody i wypadki moga powsta¢ w zwiazku
z realizacja niniejszej umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, w trakcie udzielonej
gwarancji i rgkojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na
zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej
starannos$ci przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia,

2) za niedopelnienie obowiazku, o ktorym mowa, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien opdznienia,

3) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przed uptywem
okresu rgkojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 7 ust. | Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. | Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek;

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opoznienia,
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7) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien opdznienia,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. | Umowy, za kazdy dzieh opo6znienia,

9) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

10) za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia o0s6b wykonujacych czynnosci
wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy, kar¢ umowna w wysokosci 5 000,00 zi, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

12) z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie, bez
akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami 0séb innych niz wskazane
w § 10 ust. 2 umowy lub wczeéniej zaakceptowanych, w wysokosci 10 000,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 Umowy,
kar¢ umowng w wysokos$ci 100,00 zt, za kazdy dzien opoznienia,

14) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 10 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z powodu opodznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umowne;j
z tytutu odstapienia od Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary z dowolnej naleznos$ci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Zaptata kary przez Wykonawce lub
potracenia przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkéw ochrony prawne;.

§18
Zmiana umowy

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie moga dotyczy¢:
1) zmiany terminu wykonania zamowienia,
2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spelienia §wiadczenia,
3) zmiany wynagrodzenia;
4) zmiany w zakresie 0s6b wyznaczonych przez Wykonawce do kierowania budowg lub
robotami, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedluzenie terminu wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:
1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,
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2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

3) opo6znien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wlasciwych zarzadcow drog, zarzadcow
sieci w ustalonym terminie;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

5) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot (szczegdétowo okreslonych w STWiORB),
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreSlonych umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru,

6) dzialan o0sob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sa
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

7) wystapienia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

8) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

9) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jezeli realizacja
tych postanowien ma bezposredni wplyw na termin wykonania robot budowlanych, o ktéorym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy,

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony moga ustali¢ nowy termin wykonania roboét

budowlanych, z tym ze maksymalny okres przesunigcia termindéw réwny bedzie okresowi

przerwy, postoju lub okresowi niezbgdnemu na realizacjg¢ czgsci zamdwienia, wynikajacej ze

zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12.

W przypadku koniecznos$ci zmian terminu wskazanego w Umowie, w okolicznosciach, o ktorych

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu wskazanego w Umowie mozliwa jest tylko po wcze$niejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spelnienia sposobu §wiadczenia bedzie mozliwa, gdy

wystgpi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych Iub materiatowych niz przewidziane pierwotnie

w dokumentacji projektowe;j:

1) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa;

3) w przypadku niedostgpnosci materiatow catkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasowe;j,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamowienia;
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4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowatyby
brakiem mozliwo$ci wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy
w sposob wadliwy lub biedny lub w inny sposob niekorzystny dla Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetnienia §wiadczenia, w tym wykonania robdt/ustug/dostaw zamiennych, koniecznos$ci

lub zasadno$ci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzig¢ lub dziatah powiazanych

z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach,

o ktéorych mowa w ust. 7.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8§ Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegélowa przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych

wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybor publikacji wymaga akceptacji

Zamawiajgcego:

1) stawka roboczogodziny R, $rednia dla wojewodztwa wielkopolskiego;

2) koszty posrednie Kp (R + S), srednie dla wojewodztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), $redni dla wojewodztwa wielkopolskiego;

4) ceny jednostkowe sprzgtu i materiatow, tacznie z kosztami zakupu beda przyjmowane wg
$rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikow
dostawcow na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktérych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

6) wycena robot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparciu
o kosztorys, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

Zmiana spelnienia sposobu $§wiadczenia bedzie mozliwa takze w przypadku zmian

obowiazujacego prawa, zwigzanych z wprowadzeniem stanu zagrozenia epidemicznego, epidemii

lub wyjatkowego.

Inicjatorem zmian, o ktorych mowa w ust. 7-8 i 10 moze by¢ zarowno Zamawiajacy jak

i Wykonawca. Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktorym opisze

zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacje zwigzang ze zmiang wynagrodzenia (jesli

dotyczy).

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjnag Umowy,

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

6) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. le Pzp.

§19

Prawo odstapienia od Umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajagcemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci Umowy;
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2) Wykonawca nie stawil si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczal robdt lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

4) Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje robot budowlanych i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni, i jest potwierdzona wpisem
do dziennika budowy;

5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
1 nie reaguje na pisma Zamawiajacego, wskazujace te niezgodnosci 1 wzywajace Wykonawce
do realizacji robdt zgodnie z Umowa;

6) w przypadku opdznien w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 przekraczajacego 30 dni;

7) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;

8) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 12;

9) w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6;

10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;

11) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 8.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢

z obowiazku zaplaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca liczac

od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odstgpienia od umowy w czesci, przedmiotowe nie wptywa na

skutecznos¢ dotychczas podjetych czynno$ci prawnych.

. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od

powzigcia informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstapienia.

. W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegélowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
dorgczenia odstgpienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swdj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robot i obcigzy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie do 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstgpienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane
z realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstgpienia, pod rygorem
wstrzymania zaplaty za wykonane roboty.;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorgczenia
odstapienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru roboét i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstapienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymal od Wykonawcy
zestawienie 1 inne dokumenty okreslone w pkt 3. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jakoSci materiatow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedluzy termin odbioru robot o czas niezbedny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego
odbioru robot i przejmie teren budowy.
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7) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly protokolarnie odebrane.
6. Zasady platnosci okreslone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

§20
Przetwarzanie danych osobowych

1. Wykonawca oswiadcza, iz wypetnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz wuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec
0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji
niniejszej umowy.

2. W przypadku przekazywania dodatkowych danych os6b fizycznych, o ktorych mowa w ust. 1,
a takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych o0sob fizycznych Wykonawca
zobowigzany jest do wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO wobec 0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o wypelnieniu obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Pzp.

2. Wszelkie zmiany i uzupelienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

3. Do biezacych kontaktow zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonaweca: ................ Jtelo oo, ,e-mails Lo
2) Zamawiajacy: ................ ,tel ... ,e-mail: Lo

4. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym oswiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony
w zwiazku z umowg powinny by¢ przekazywane osobiscie, poczta kurierska lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Adresy do doreczen:

1) WYKONnawcey: ...o.ovviiiiiiiiiiiiiiiii e,
2) Zamawiajacego: ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

6. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

7. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uplywem siddmego dnia, liczac od
dnia nastepujgcego po dniu wyslania, jezeli przesytka nie zostala podjeta przez adresata, bez
wzgledu na przyczyne niepodjecia.
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8. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wilasciwy dla
Zamawiajgcego.

9. Umowge sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgcznik:

Karta gwarancyjna
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Zatgcznik doumowy nr ...l

KARTA GWARANCYJNA

- dot. Budowa ulic: Fabrycznej i Okreznej w Kicinie

Wykonawca:

ul. ....
NIP: ..

........................................... 5

............... ,REGON: .................

udziela Zamawiajacemu:

Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,

NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744

gwarancji na wykonane roboty budowlane polegajace na budowie ulic: Fabrycznej i OKkreznej

w Kicinie, w zwigzku z realizacja umowy nr ....................... A 2020 r., protokoét odbioru

KONCOWEEZO Z ..ooevveeeeiieeiieeeee e

Warunki gwarancji:

1.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, w tym roboty

montazowe oraz zainstalowane urzadzenia.

Wykonawca o$wiadcza, iz objety niniejsza kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat

wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa,

techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego i wynosi .......

miesigcy.

Okres gwarancji jest rowny dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajacego:

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz.
1051 1 1495), osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres: ul. ...................... ,

2) lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: .............ocoeviiiiinnn.

Ustala si¢ nastepujace terminy usunigcia wad:

1) niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
uzytkowanie przedmiotu gwarancji;

2) w pozostalych przypadkach — 14 dni,

chyba Ze Strony postanowig inacze;j.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usunac je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowiazkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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