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czerwonak

zobacz wiecej

Czerwonak, 20.09.2019 r.

BZ.271.2.19.2019

dot. postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Budowa ulicy Rolnej w Kicinie.

I.  Zamawiajacy, Gmina Czerwonak, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp,
zamieszcza tre$¢ wniosku o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
dalej SIWZ, ktéry wplynat w ww. postepowaniu, wraz z wyjasnieniami:

1. W umowie zamawiajacy wskazal, iz zamierza si¢ rozliczy¢ z wykonawcg na podstawie
jedne;j faktury na konicu budowy. Czy ze wzglgdu na to, iz jest to zadanie duze i powoduje
mocne obcigzenie finansowe firmy zamawiajacy wyrazi zgode na platnosci czesciowe
na przyktad co miesigc?

2. Po wykonaniu przekopéw prébnych stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.
Jak zamawiajacy zamierza rozliczy¢ si¢ z wykonawca za ewentualne odwadnianie
wykopy?

3. Branza elektroenergetyczna: W opisie oraz czgsci rysunkowej projektu wykonawczego
branzy elektroenergetycznej (kolorem niebieskim) wskazano ufozenie projektowanych
rurociggdw rezerwowych RHDPE fi 110 pod zjazdami indywidualnymi oraz jezdnia,
Jednoczesnie nie majac odzwierciedlenia w przedmiarze robét (brak ujecia tego zakresu).
Ponadto z planéw sytuacyjnych wynika, iz rury te osfaniajg istniejace linie kablowe, a nie
pelnia roli rezerwowej, a w takim przypadku koniecznym jest uzycie rur typu dzielonego.
Prosimy o ewentualne zaktualizowanie przedmiaru robot o wskazane powyzej zakresy
oraz doprecyzowanie metodologii i przeznaczenia budowanych rurociaggéw (rezerwowy /
ostonowy).

4. Branza elektroenergetyczna: Pozycje 21 oraz 22 przedmiaru elektroenergetycznego
zakladajg ukladanie w rurze przepustowej kabli NAY2Y-J 4x35 oraz 4x240 mm?2. Brak
jednak wyszczegélnienia zbudowania tego rurociagu, w ktérym nalezy ukladaé trase
kablowa.

5. Branza elektroenergetyczna: Opis robot zwiazanych z przetozeniem przytaczy kablowych
na projektowane stupie nr 11 zaktada przebudowe 8 metréw, a z zataczonych schematéow
wynika budowa 20 metréw. Brak pozycji przedmiarowej odpowiadajacej przetozeniu
przytaczy kablowych na nowoprojektowane stupy. Ponadto w przypadku stupa nr 11, opis
zakiada stosowanie mufy kablowej POLJ-01/4x35-70, a rysunek schematyczny zaktada
muf¢ POLJ 4x16 35. Przedmiar nie przewiduje montazu wysi¢gnika WO-5 montowanego
na stupie np. 14 zgodnie z projektem.

6. Branza elektroenergetyczna: Znaczaca rozbiezno$¢ migdzy planem sytuacyjnym, a
rysunkiem schematycznym w rodzaju projektowanej linii napowietrznej. Plan sytuacyjny
zaktada montaz przewodow typu AsXSn o przekroju 4x25 mm2 , a schemat AsXSn 2x25
mm?2. Prosimy o doprecyzowanie.
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7. Branza elektroenergetyczna: Brak pozycji w kosztorysie dotyczacych przestawienia trzech
ztaczy ZK. Prosimy o uszczegblowienie przedmiaréw lub informacjg o rezygnacji z tego
zakresu.

Odp. na pytanie 1:
Zamawiajacy wyraza zgode na platno$¢ wynagrodzenia w dwoch czgsciach. Szczegdlty w ponizszej
modyfikacji projektu umowy .

Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ projektu umowy stanowigcego zalacznik 9 do SIWZ w
nastepujacy sposéb:

1) zmieniona zostaje tres¢ § 8:

bylo:

L.

Wyplata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce

w oparciu o protokét odbioru koficowego robot budowlanych.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego  wynagrodzenia ~Wykonawcy

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzglgdem wartosci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaptaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowy

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu pos$wiadczonej za zgodnos¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraci  kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4 lub konieczno$é

dokonywania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, moze

stanowi¢ podstawg do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

i/lub Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych faktur

elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl

[nr PEPPOL -7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

z zastrzezeniem ust. 2-3.

Datg zaptaty faktury jest dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz

osoby trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dzialajace w konsorcjum (podmioty

wspdlnie realizujace zamoéwienie), jego cztonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci, jednego z czlonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrédlana 39,

62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484.

Zmieniono na:

1.

Wyptata wynagrodzenia nastapi w dwoch czgsciach na podstawie faktury czesciowej i koncowe;j,
wystawionych przez Wykonawcg w oparciu o protokoly odpowiednio, odbioru czgsciowego i
koncowego robdt budowlanych.

Protokoly odbioru stanowigce podstawg wystawienia faktury muszg by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego lub osobg do tego upowazniona.

Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy
ona czeSci zamoOwienia realizowanej przy udziale Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

Warunkiem  zaplaty przez Zamawiajacego naleznego  wynagrodzenia ~ Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych tj.:
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1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaplaty oraz pisemne os$wiadczenie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajgcych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaplaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowy

o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznoéé wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 6 lub koniecznos¢

dokonywania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Naleznoéci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

i/lub Podwykonawcy.

Zamawiajagcy  dopuszcza przesylanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych  faktur

elektronicznych za po$rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl

[nr PEPPOL —7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
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partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowiazek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,
z zastrzezeniem ust. 4-5.

Datg zaptaty faktury jest dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
osoby trzeciej.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dzialajace w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujgce zamoéwienie), jego czlonkowie, upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, jednego z czlonkéw konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego nalezno$ci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrédlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484.

2) zmieniona zostaje tresé¢ § 11:

bylo:

L.

10.

Zamawiajacy przewiduje nastgpujace rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbidr koncowy.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie

ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

O zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi

Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Odbioér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, nastapi niezwlocznie po otrzymaniu

zgloszenia przez Wykonawcg o wykonaniu ww. robét, jednak w terminie nie dhuzszym niz 5 dni

roboczych.

W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca jest zobowigzany,

na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania

robét, a nastgpnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swéj koszt.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy.

Zamawiajacy powota komisje i dokona protokolarnego odbioru koricowego robét budowlanych.

Rozpoczgeie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem kierownika budowy do dziennika

budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze dostarczenia dokumentacji, o ktorej

mowa w ust. 10 Umowy. Zakonczenie czynnosci odbiorowych powinno nastapi¢ w terminie 7 dni

od daty rozpoczgcia odbioru koncowego.

W czynnosciach odbioru koficowego wykonania umowy winni uczestniczy¢ przedstawiciele

Wykonawcey, w tym w szczeg6lnosci kierownik budowy oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja

odregbne przepisy.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie

dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy:

1) dziennik budowy;

2) inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem zlozenia go w osrodku;

3) Swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia;
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4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;
5) gwarancje;
6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;
7) instrukcje obstugi i konserwacji;
8) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakoniczenia robét, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru
zwiny Wykonawcy i oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje
naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usunig¢cia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy oraz naprawienia
szkody wyniktej z opdZnienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czgsci Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow
Z tym zwigzanych.

zmieniono na:

L.

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czgsciowy;

3) odbidr koncowy.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktéry zawieraé bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

O zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Odbiér robdt, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1) i 2) nastapi niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia
przez Wykonawce o wykonaniu ww. robdt, jednak w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych.
W przypadku niedopeinienia obowiazku, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany,
na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbgedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdci¢ elementy do stanu poprzedniego na swdj koszt.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru czgsciowego jest wykonanie co najmniej 50%
przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego, o
ktérym mowa w § 3.

Wraz z zgloszeniem gotowos$ci do odbioru czgsciowego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu
dokumentacje pozwalajaca na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy w czgsci
odpowiednio do zaawansowania prac.

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej

umowy.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Zamawiajacy powota komisj¢ i dokona protokolarnego odbioru czesciowego i koncowego robét
budowlanych.
Rozpoczgcie czynnosci odbiorowych (dot. odbioru koricowego), nastapi w terminie 7 dni od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze
dostarczenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty rozpoczecia odbioru koficowego.
W czynnosciach odbioru winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegélnosci
kierownik budowy oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy:
1) dziennik budowy;
2) inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGIK, wraz z dowodem ztozenia go w osrodku;
3) swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i
wbudowane prefabrykaty i materiaty i urzadzenia;
4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowal podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;
5) gwarancje;
6) wymagane dokumenty, protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;
7) instrukcje obstugi i konserwacji;
8) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, Zamawiajagcy moze odméwié odbioru
zwiny Wykonawcy i oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje
naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze zadaé usunigcia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy oraz naprawienia
szkody wyniklej z opdznienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czgsci Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunigciu wad.
Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow
z tym zwigzanych.

3) zmieniona zostaje tres¢ § 17 ust. 1 pkt 2:

bylo:

za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa, o ktéorym mowa w § 11 ust. 10 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

zmieniono na:



za niedopelnienie obowiazku, o ktérym mowa, o ktérym mowa w § 11 ust. 12 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdznienia,

4) zmieniona zostaje tres¢ § 17 ust. 1 pkt 3:

bylo:

za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad, z zastrzezeniem § 11 ust. 12 pkt 2 lit. a,

zZmieniono na:
za opOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub odbiorze przed

uptywem okresu rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad,

5) zmieniona zostaje tres¢ § 19 ust. 1 pkt 8:
bylo:
w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 10;

Zmieniono na:
w przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust. 12;

6) zmieniona zostaje tres¢ § 19 ust. 1 pkt 10:
bylo:
w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 12 pkt 2 lit. b;

zZmieniono na:
w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;

Odp. na pytanie 2:
Zamawiajacy informuje, ze z uwagi na fakt, iz dokumentacja projektowa nie przewiduje
wykonania prac okre$lonych w zapytaniu, Zamawiajacy nie znajduje uzasadnienia do realizacji i
tym samym wyceny powyzszych robot.

Odp. Na pytanie 3:
Zamawiajacy wyjasnia, iz zakres robét jest zawarty w opisie technicznym branzy elektryczne;j

oraz w tabeli materialow podstawowych poz. 17 (ostonowe i rezerwowe facznie). Zakres
powyzszych robdt zostal zaznaczony na planie sytuacyjnym (zalacznik do opisu przedmiotu
zamoOwienia zat. 7 dokumentacja projektowa, 26. E_Plan sytuacyjny.)

Rury rezerwowe nalezy ukfada¢ bezposrednio obok istniejacych kabli jako rury petne a nie na
kablach jako dwudzielne. Na kablach nalezy uktada¢ rur¢ wtedy, gdy projektowany jest nowy
kabel. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ENEA Operator (zatacznik do opisu
przedmiotu zamowienia za;. 7 dokumentacja projektowa 53. Uzgodnienia, opinie).

Zamawiajacy informuje, iz zalaczony do SIWZ przedmiar nalezy traktowa¢ jedynie jako
dokument informacyjny, z ktérego Wykonawca moze skorzystac, lecz nie ma takiego obowiazku.
Zamawiajacy ponadto zaznacza, iz przewidzial wynagrodzenie ryczaltowe, zatem przedmiary
petnig jedynie funkcje pomocnicza do wyceny oferty.



Odp. na pytanie 4:

Zakres powyzszych robdt zostal zaznaczony na planie sytuacyjnym (zalgcznik do opisu
przedmiotu zaméwienia zal. 7 dokumentacja projektowa, 26. E_Plan sytuacyjny.)

Odp. na pytanie 5:

Zamawiajgcy informuje, iz poz. 18 przedmiaru reczne ukiadanie w rowach kablowych, kabli z
przykryciem folig, kabel typu NAYY-J 4x35mm? -57m nalezy rozbié na 2 pozycje:

Reczne ukiadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folia, kabel typu NAYY-J 4x35mm?
-17m

Reczne ukladanie kabli na stupach nn, kabel typu NAYY-J 4x35mm?- 40m.

Przy taczeniu kabla NAYY-J 4x35mm nalezy zastosowaé mufe POLJ-01/4x16-35.

W zwigzku z projektowanym nowym o$wietleniem drogowym, zgodnie z projektem branzy
elektrycznej o$wietlenia drogowego, istniejace wysiegniki wraz z oprawami nalezy zdemontowaé
i zutylizowaé. Na przebudowywanych stupach nie przewiduje sie ponownego montazu
wysiegnikow i opraw.

Zamawiajgcy informuje, iz zalaczony do SIWZ przedmiar nalezy traktowaé jedynie jako
dokument informacyjny, z ktérego Wykonawca moze skorzystaé, lecz nie ma takiego obowiazku.
Zamawiajacy ponadto zaznacza, iz przewidzial wynagrodzenie ryczattowe, zatem przedmiary
petnig jedynie funkcje¢ pomocnicza do wyceny oferty.

Odp. na pytanie 6:

Jako przewéd o$wietleniowy nalezy stosowa¢ przewod AsXSn 2x25mm?

Odp. na pytanie 7:

Przestawienie ztaczy kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Zakres
ujety w pozycji nr 14 przedmiaru.

Zamawiajgcy informuje, iz zataczony do SIWZ przedmiar nalezy traktowaé jedynie jako
dokument informacyjny, z ktérego Wykonawca moze skorzystaé, lecz nie ma takiego obowiazku.
Zamawiajacy ponadto zaznacza, iz przewidzial wynagrodzenie ryczattowe, zatem przedmiary
petnig jedynie funkcj¢ pomocnicza do wyceny oferty.

Powyisze odpowiedzi, w zakresie zmian i uszczegolowien, stanowia modyfikacje SIWZ
na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp.

IL

Na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiajagcy przedtuza termin skladania ofert
do 07.10.2019 r. do godz. 11:00. W zwiazku z powyzszym Zamawiajgcy, na podstawie art. 38
ust. 4 Pzp modyfikuje SIWZ w nastgpujacy sposob:

1. Zmieniona zostata tre$¢ rozdz. XVI ust. 1 SIWZ:



bylo:

, Termin skladania ofert uptywa 26.09.2019 r., o godz. 11:00. Decydujace znaczenie dla oceny
zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej
wystania przesytka pocztowa czy kurierska.”;

zmieniono na:

,,Termin skladania ofert uptywa 07.10.2019 r., o godz. 11:00. Decydujace znaczenie dla oceny
zachowania powyzszego terminu ma data i godzina wptywu oferty do Zamawiajacego, a nie data jej
wystania przesytka pocztowa czy kurierska.”;

2. Zmieniona zostata tres¢ rozdz. XVIII ust. 1 SIWZ:
bylo:
,,Publiczne otwarcie ofert nastapi 26.09.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiajacego: Urzad
Gminy Czerwonak, ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak (pokéj 115).”

Zmieniono na:
,,Publiczne otwarcie ofert nastgpi 07.10.2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiajacego: Urzad
Gminy Czerwonak, ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak (pokéj 111).”

III.  Niniejsze stanowi integralng czg$¢ SIWZ.
IV. Zamawiajacy zmienia tres¢ ogloszenia o zaméwieniu.

/
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