Zalacznik 9 do SIWZ (BZ.271.2.19.2019)

PROJEKT UMOWY

UMOWA DT c.viiiiiiiiiiinnnnnnnnnnns
zawarta w Czerwonaku, dnia .......ccveeeverrennnen. 2019 roku

pomiedzy:
Gming Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
reprezentowang przez

NIP: 7773129484, REGON: 631258744,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawcag, lacznie zwanymi Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Budowa ulicy Rolnej w Kicinie” (zn. spr.: BZ.271.2.19.2019), na podstawie
art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej Pzp.

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.: Budowa ulicy Rolnej w Kicinie.
2. Opis przedmiotu zamowienia wedlug Wspolnego Stownika Zamowien CPV:
45000000-7 Roboty budowlane;
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drog i autostrad;
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych;
45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego;
45233140-2 Roboty drogowe;
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw, ciggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych;
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych.
3. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) roboty przygotowawcze;
2) usuniecie drzew i krzewow;
3) prace rozbiorkowe;
4) wyniesienie w terenie punktow granicznych przejetych dziatek w drodze decyzji ZRID;
5) roboty ziemne;
6) podbudowy;
7) elementy ulic (krawezniki, obrzeza, $cieki uliczne);
8) wykonanie nawierzchni (nawierzchnie jezdni, chodnikéw i zjazdow z betonowej kostki
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brukowej o pow. ok. 3 400m?);
9) montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wykonanie oznakowania;
10) budowg kanalizacji deszczowej;
11) usunigcie kolizji elektroenergetycznej;
12) przebudowe urzadzen telekomunikacyjnych;
13) przebudowe przytaczy gazowych;
14) humusowanie i obsianie skarp trawa;
15) budowe oswietlenia drogowego;
16) demontaz ogrodzen przy posesjach;
17) roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.
Przedmiot Umowy zostat szczegdtowo okreslony w:
1) Umowie;
2) dokumentacji projektowej;
3) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, dalej STWiORB,;
4) SIWZ (w zakresie nieujetym powyzej);
5) ofercie Wykonawcy wraz z zatacznikamis.
Ww. dokumenty stanowia nieroztgczng czes$¢ niniejszej Umowy.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania
przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywaé kolejno§¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4, przy czym dokumenty
te nalezy interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2018,
poz. 1202 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy i wszystkimi innymi obowigzujacymi
przepisami zwigzanymi z realizacja przedmiotu umowy, aktualng wiedzg techniczna,
oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.
W przypadku gdy konsekwencjg realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (tj. Dz. U. 2019, poz. 701), a w szczegolno$ci poslugiwa¢ si¢ bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okre§lone ww. ustawa;
Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa
w ust. 8 przy realizacji przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogow okreslonych w ust. 8 skutkowac bedzie:
1) obowiazkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;
2) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwiagzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu
zamoOwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez
Zamawiajgcego.
Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa, STWiORB oraz inne
elementy SIWZ opisujace przedmiot Umowy.
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§2

Termin wykonania

Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 5 miesiecy od dnia przekazania terenu
budowy.

Za podstawe wykonania robdt budowlanych w terminie jak w ust. 1 rozumie si¢ zlozenie
pisemnego zgloszenia (o$wiadczenia) przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
Ztozenie o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2 jest mozliwe po wykonaniu catosci prac objetych
niniejszag Umowa.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot Umowy okre$lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajacemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy.

Oprocz harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 1 Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 7 dni
od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajagcemu  kosztorys sporzadzony metoda
uproszczong, zwany dalej kosztorysem,. Suma wszystkich pozycji kosztorysowych musi
odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu lub kosztorysu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przediozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu lub Kkosztorysu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu lub kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram lub kKosztorys bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czeséci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminu, o ktorym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy lub gdy stan faktyczny nie odpowiada zapisom w harmonogramie.

§4
Obowiazki Stron
Obowiazki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgloszeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu kierownika budowy oraz zlozeniu oswiadczenia przez ww. 0 przejgciu
obowiazkow;

2) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza
si¢ one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy;
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5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych robot;
6) =zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) dostarczenie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowiazkow w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy;

2) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

3) wykonanie robét budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okre§lonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,

4) opracowanie harmonogramu i kosztorysu zgodnie z § 3 Umowy;

5) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ ztozona Zamawiajagcemu w trzech egzemplarzach wraz z kopia
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej zlozenia w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGIK);

6) odszukanie i ustalenie stanu znakoéw geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2019 poz. 725 ze zm.), przed
rozpoczeciem robot, w szczegOlnoSci wyniesienie w terenie (stabilizacje) granic
nieruchomosci podlegajacych podzialom geodezyjnym w zwiazku ze ZRID;

7) zlozenie o$wiadczenia kierownika budowy o stanie znakow geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

8) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami;,

9) zapewnienie sprzetu spetniajagcego wymagania norm technicznych;

10) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

11) zabezpieczenie i zapewnienie dozoru mienia na wiasny koszt; Zamawiajacy nie odpowiada
za materiaty, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

12) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci,

13) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swdj koszt oraz biezaca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie;

14) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz
dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie 1 skltadowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot, czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania,

15) zapewnienie odpowiednich $rodkéw celem zabezpieczenia drog i obiektéw inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcoéw i Podwykonawcow, w szczegdlnosci dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzgtu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkdd na drogach i obiektach
inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych drég objazdowych w stanie technicznym
umozliwiajacym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

16) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztoéw wywozu odpadow, uporzadkowania z btota i innych nieczystosci drog, po ktorych
odbywa si¢ transport materiatow zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania.;

17) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu
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przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia;

18) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robdt zanikajacych w zakresie okreslonym w STWiORB,

19) opracowanie na whasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt objetych
niniejszym zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260 ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow
1 sygnaldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tj. Dz.U. 2017 r. poz. 784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie
go Zamawiajacemu w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot budowlanych,

20) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot,

21) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym zasad prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzorow
nad prowadzonymi pracami (zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi
na etapie przygotowania dokumentacji projektowej),

22) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wlasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym,

23) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwolywanych przez Zamawiajacego
CO najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;

24) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

25) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonaweca korzysta z Podwykonawcow,

26) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na nosniku danych elektronicznych w formacie PDF;

27) przekazanie Zamawiajacemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadéw
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

28) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

30) ponoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

31) realizacja budowy na dzialkach okreslonych w decyzji ZRID. W przypadku koniecznosci
zajecia  sgsiednich nieruchomosci, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu dokumentu poswiadczajacego zgode wiascicieli nieruchomos$ci na czasowe
zajecie gruntu;

32) ochrona punktoéw osnowy geodezyjnej;

33) w przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na
wlasny koszt;
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34) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablic dostarczonych przez
Zamawiajacego;

35) wycinka zieleni kolidujacej z inwestycjg poprzedzona oznakowaniem zieleni podlegajacej
usunieciu oraz uzgodnieniami w tym zakresie z Zamawiajagcym. Zamawiajacy dazy
do zminimalizowania ilosci i zakresu zieleni podlegajacej usunigciu. Pozyskane drewno jest
wlasnoscia Zamawiajacego. Nalezy oddzieli¢ grubizne opalowa, ulozy¢ w stosy
i przetransportowa¢ pod wskazane przez Zamawiajacego adresy na terenie gminy Czerwonak
(maksymalnie 3 lokalizacje w odlegtosci nie wigkszej niz 10 km);

36) zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania robot, wywoz, przywoz gruntu. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania.

37) stworzenie bezpiecznych warunkow na terenie budowy oraz w jego otoczeniu zapewniajacych
jednoczesnie, w okresie prowadzenia robdt, jak i w okresie wstrzymania robot, mozliwos¢
dojazdu do posesji oraz wywoz odpaddéw z poses;ji, a takze umozliwiajacych dojazd do posesji
po zakonczeniu robdt w danym dniu — w przypadku braku takiej mozliwosci wyznaczenie
miejsc postojowych;

38) biezace informowanie mieszkancoOw o utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi robotami,
w tym uzgadnianie termindéw wytaczenia dojazdu do poses;ji.

§5

Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce, na podstawie umowy o pracg, osob wykonujacych wszystkie czynno$ci
sktadajgce si¢ na roboty budowlane, chyba ze z odrgbnych przepisow wynika, iz osoby te nie
musza by¢ zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnoSci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osob, daty zawarcia umowe o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowiazkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
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Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcg lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje
takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracg powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami obowigzujagcymi przepisami. Imi¢ i1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§6
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce,
z wyjatkiem kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy powinny odpowiada¢ jakoSciowo wymaganiom, okres§lonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266 ze zm.).

Wykonawca bedzie przedktada¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na kazdy materiat przed jego wbudowaniem.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdéw oraz robot zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdow i robot okreslonymi w STWiORB.

Badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

§7
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawey w  wysokosci  brutto  ...... (stownie: ...l ), w tym podatek

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikoéw majacych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust. 1.
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§8
Rozliczenie, zasady platnosci

Wyptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez Wykonawce

W Oparciu o protokot odbioru koncowego robot budowlanych.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajagcego naleznego  wynagrodzenia ~ Wykonawcy

za odebrane roboty budowlane jest przedstawieniec dowodow zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioracym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych tj.:

1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawcg lub dalszego
Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez kierownika
budowy;

2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaplaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptlata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czeSci réwnej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaplaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona

Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 4 lub koniecznos¢
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dokonywania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartodci niniejszej umowy, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy
i/lub Podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez ~Wykonawce ustrukturyzowanych  faktur
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl
[nr PEPPOL —7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

7 zastrzezeniem ust. 2-3.
Datg zaplaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
0soby trzeciej.
W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujagce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z cztonkow konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.
Faktura winna byé wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrdodlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484,
§9

Kierowanie budowa/robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowa lub robotami specjalistycznymi

objetymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa lub robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmiang wterminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowa
lub robotami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy lub robot winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami oséb innych
niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub wcze$niej zaakceptowanych, stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzo6r
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego bedzie: ............cooviiiiiiiiiiiiiiiii e

Nadzoér nad realizacjag umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:


http://www.efaktura.gov.pl/
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1) Kierownik budowy: ..................cel Jtelo .ol e-mail: ....... ;

2) Kierownik robot sanitarnych: .................... ,tel oo e-mail: .......... ;
3) Kierownik robot elektrycznych: ..................... , tel ol e-mail: .......... ;
4) Kierownik robot teletechnicznych: ..................... , tel. ...l e-mail: ...........
5) Kierownik rob6t gazowych: ..................... , tel ol e-mail: ...........

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 i 2 begda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 1, 0 czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na pismie, na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Zmiany o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na zasadach, okreslonych
w § 9 Umowy.
§11
Odbiory
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbior koncowy.
Z czynno$ci odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
O zamiarze wykonania robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Odbidor robot zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu, nastapi niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia przez Wykonawce o wykonaniu ww. robot, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca jest zobowiazany,
na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.
Zamawiajacy powota komisje i dokona protokolarnego odbioru koncowego robot budowlanych.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi w terminie 7 dni od pisemnego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze dostarczenia dokumentacji, o ktorej
mowa w ust. 10 Umowy. Zakonczenie czynnosci odbiorowych powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni
od daty rozpoczecia odbioru koncowego.
W czynnosciach odbioru kofcowego wykonania umowy winni uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci kierownik budowy oraz jednostek, ktorych udzial nakazujg
odrebne przepisy.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszelkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowo$ci wykonania przedmiotu umowy:
1) dziennik budowy;
2) inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGiK, wraz z dowodem ztoZenia go w osrodku;
3) s$wiadectwa jakosci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane i
whbudowane prefabrykaty i materiaty i urzgdzenia;
4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowal podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;
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5) gwarancje;
6) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;
7) instrukcje obstugi i konserwacji;
8) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru
zwiny Wykonawcy i oznacza to opoznienie W rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje
naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin jego
realizacji, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy oraz naprawienia
szkody wyniktej z op6znienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czesci Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko§¢ kosztow
Z tym zwigzanych.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacj¢ czeSci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty
wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie p6zniejsza niz wystapienie w/w
zmian.
W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot
budowlanych, ktoére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,
Wykonawca o ile sa juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i1 oséb do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych Iub ushug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
Umowa 0 podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

11
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Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnoSci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktorych zakres musi $cisle odpowiadac
czesci zamodwienia okreslonego umowa, wraz z czesScig dokumentacji robot objetych umowa;

2) kosztorys sporzadzony metoda uproszczona dotyczacy ww. przedmiotu umowy, opracowany
zgodnie z kosztorysem robot Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy
lub odpowiednio Podwykonawcy przy umowie z dalszym Podwykonawca, przy czym ceny
jednostkowe poszczegdlnych pozycji nie mogg by¢é wyzsze niz wynikajagce z kosztorysu
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, o ktorych mowa w powyzej;

3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktora nie moze by¢ wyzsza niz
wynikajaca odpowiednio z kosztorysu, o ktorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robdt objetych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okre§lony
w § 2 ust. 1 oraz poza terminy wynikajace z harmonogramu, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
Umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapiséw uzalezniajacych dokonanie
zaplaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajacych dokonanie zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy
od zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcy;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krotszy niz wynikajacy z umowy
zawarte] miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajacych potracanie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajacego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczgce zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszym Podwykonawca, w szczegélnosci zapisy warunkujace podpisanie tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie poézniej niz 7 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy w ciaggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedlozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy umowa

o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych ust. 5;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej w trybie ust. 10 umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kiedy zawiera ona tresci niezgodne
z zapisami ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okre§lonym w ust. 12, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $§wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej] umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zi.

W przypadku, umow o ktérych mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy
niz 30 dni, od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajagcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;,
o ktérej mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem
z kopig poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy podwykonawczej, pelnomocnictwa
(w oryginale lub notarialnie po$wiadczonej kopii) dla os6b podpisujacych umowe jezeli
upowaznienie do podpisania umowy nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawcag bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktorej mowa w tresci przepisow Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw pelni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robdt i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuni¢cia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zamoéwienia), okreSlonych w postgpowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowié
podstawy do zmiany terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo, jesli nie okreslono wprost,
stosuje si¢ odpowiednio do umow 0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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§13
Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
............... miesigcy na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik
do niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robo6t podpisze karte gwarancyjna,
o ktérej mowa w ust. 1.
Wykonawca nie moze odméwic¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuni¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umownag zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre$lonego w ust. 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

§14

Rekojmia

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej r¢kojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady 1 usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia
do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydluzony
za zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usunagé¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre§lonego w ust. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto okreslonej w § 7 ust. 1,
CO StANOWI ...evvvvveriireneee, zt, wiormie ...

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,
gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokoSci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa
w ust. 1, utraci wazno$§¢ z punktu widzenia celu w jakim zostalo ustalone, Wykonawca
zobowigzany jest wnie$¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia
pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 10, nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytulu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 13 zostanie zwrdcona nie po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkod, ktéore mogg zaistnie¢ w zwiazku

ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszczgsliwych
wypadkow, dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktore to szkody i wypadki moga powstac
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, w trakcie udzielonej
gwarancji 1 rekojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob
trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedotozenia
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nalezytej starannosci przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przy
wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§17
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

14)

za opoznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia,

za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa, o ktorym mowa w § 11 ust. 10 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien op6znienia,

za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opodznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad, z zastrzezeniem § 11 ust. 12 pkt 2 lit. a,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. | Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody
zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmian, w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginatlem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian — w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia osob wykonujacych czynnosci
wskazanych w § 5 ust. 1 Umowy, kar¢ umowng w wysokosci 5 000,00 zl, za kazdy
stwierdzony przypadek,

za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

z tytulu niespelnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie,
bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami os6b innych niz
wskazane w ofercie Wykonawcy lub wcze$niej zaakceptowanych, w wysokoSci
10 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy 1 okresu rekojmi, w przypadkach, o ktérych mowa w § 15 ust. 8§ Umowy,
kar¢ umowng w wysokos$ci 100,00 zt, za kazdy dzien op6znienia,

za niedopeltnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 10 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek;
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Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z powodu opodznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej
z tytulu odstgpienia od Umowy, badz z tytulu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktdra naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary od kazdej ptatnosci
naleznej lub przyszlej, jaka si¢ bedzie naleze¢ Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce
lub potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawey z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwo$ci
skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkow ochrony prawne;j.

§18
Zmiana umowy
Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwosé
dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zamowienia,

2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia $wiadczenia,

3) zmiany wynagrodzenia;

4) zmiany w zakresie os6b wyznaczonych przez Wykonawcg do kierowania budowg
lub robotami, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy.

Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu wykonania robot budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:

1) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot;

3) opdznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wiasciwych zarzadcow drog,
zarzadcow sieci w ustalonym terminie;

4) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j;

5) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych  prawidlowe wykonanie robot (szczegdtowo  okreslonych
w STWiORB), w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonych umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony
w dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru,

6) dziatan o0sOb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie
sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

7) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

8) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opOznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,
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9) odmowy wydania przez wlasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcg,

10) niemoznosci wykonywania rob6t z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbgdnych
do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania
robot lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jezeli
realizacja tych postanowien ma bezposredni wplyw na termin wykonania robdt
budowlanych, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony moga ustali¢ nowy termin wykonania robot

budowlanych, z tym ze maksymalny okres przesunigcia termindw réwny bedzie okresowi

przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu na realizacje cze$ci zamoOwienia, wynikajacej

ze zmian, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 12.

W przypadku koniecznosci zmian terminu wskazanego w Umowie, w okolicznosciach, o ktorych

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu wskazanego w Umowie mozliwa jest tylko po wczeéniejszym udokumentowaniu

przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spetnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa, gdy

wystgpi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych

rozwigzan projektowych, technicznych lub materiatowych niz przewidziane pierwotnie

w dokumentacji projektowej:

1) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te b¢da mialy znaczacy wptyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa,

3) w przypadku niedostepnosci materiatow catkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasoweyj,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamdwienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowatyby
brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy
w sposob wadliwy lub bledny lub w inny sposob niekorzystny dla Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetnienia §wiadczenia, w tym wykonania robdt/ustug/dostaw zamiennych, konieczno$ci

lub zasadno$ci uwzglednienia wplywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych

z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 7.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8 Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metoda szczegdlowa przy zastosowaniu nosnikow cenotworczych

wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego
na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybor publikacji wymaga akceptacji

Zamawiajgcego:

1) stawka roboczogodziny R, $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego;

2) koszty posrednie Kp (R + S), $rednie dla wojewodztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), éredni dla wojewodztwa wielkopolskiego;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdow, tacznie z kosztami zakupu beda przyjmowane wg
srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikdéw
dostawcow na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktérych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

18



Zalacznik 9 do SIWZ (BZ.271.2.19.2019)

6) wycena robot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparciu
0 kosztorys, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

10. Inicjatorem zmian, o ktéorych mowa w ust. 7-8 moze by¢ zarowno Zamawiajacy jak
i Wykonawca. Wykonawca wystapi z pissmnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktorym opisze
zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacj¢ zwigzang ze zmiang wynagrodzenia (jesli
dotyczy).

11. Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

zmiany danych zwiagzanych 2z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy
(np.: zmiana numeru rachunku bankowego),

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych strony,

zmiany danych rejestrowych,

zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania

inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Pzp;.

§19
Prawo odstapienia od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tre$ci tytulu XV Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
— odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy;

Wykonawca nie stawitl si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczal robot lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego zlozonego na piSmie;

Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym,
niz zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje robdt budowlanych 1 przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni, 1 jest potwierdzona
wpisem do dziennika budowy;

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
i nie reaguje na pisma Zamawiajacego, wskazujace te niezgodno$ci i wzywajace
Wykonawce do realizacji robot zgodnie z Umowa,

w przypadku opoéznien w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminow,
o ktorych mowa w § 2 ust. 1 przekraczajacych 30 dni;

w przypadku, o ktorym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;

w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 10;

w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6;

10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 pkt 2 lit. b;

11) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 8.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje

si¢ z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca
liczgc od uptywu terminu na zaplate faktur okreslonego w niniejszej umowie;

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czeSci, przedmiotowe nie wplywa
na skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynnosci prawnych.
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4. Odstgpieniec od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Os§wiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstapienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciagzaja nastepujace
obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdzniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
doreczenia odstapienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swodj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robdt i obcigzy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni liczac od dnia doreczenia
odstgpienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane
z realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstgpienia, pod rygorem
wstrzymania zaptaty za wykonane roboty.;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni liczagc od dnia dorg¢czenia
odstagpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru robot i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstgpienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktéorym otrzymal od Wykonawcy
zestawienie i inne dokumenty okreslone w § 11 ust. 10. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jakosci materialow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru robdt o czas niezbedny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostalo potwierdzone.

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego
odbioru robdt i przejmie teren budowy.

7) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

6. Zasady ptatnosci okreslone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

20
Przetwarzanie %anych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, iz wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
RODO, wobec o0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskal w celu realizacji niniejszej umowy.

2. W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1,
a takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych oséb fizycznych
Wykonawca zobowigzany jest do wypeltnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych
osobowych przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenie, o wypehlieniu obowigzkow
informacyjnych przewidzianych w art. 13 Iub art. 14 RODO wobec osob fizycznych, od
ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji niniejszej
umowy.
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§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Pzp.

2. Wszelkie zmiany i uzupetlienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

3. Do biezacych kontaktéw zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonawca: .........ceevvvininnnnnnn. stele oo ,e-mail: ... ;
2) Zamawiajacy: .......ooeveiririniennnnnn. stelo oo ,email: ...

4. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwiazane
z wykonywaniem Umowy, w tym os$wiadczenia i zawiadomienia sktadane przez Strony
w zwigzku z umowa powinny by¢ przekazywane osobiScie, poczta kurierska lub listem
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

5. Adresy do doreczen:

) LYY ] o = AV o3 SRS
2) Zamawiajacego: Urzad Gminy Czerwonak, ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak.

6. Strony zobowiazuja si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

7. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem sidédmego dnia, liczac
od dnia nastepujacego po dniu wyslania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata,
bez wzgledu na przyczyne niepodjgcia.

8. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad wilasciwy
dla Zamawiajacego.

9. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatqcznik:
Karta gwarancyjna
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Zatacznik do umowy nr ...................

KARTA GWARANCYJNA

- dot. Budowa ulicy Rolnej w Kicinie

Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:
Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
NIP: 777-31-29-484, REGON: 631258744

gwarancji na wykonane roboty budowlane polegajace na budowie ulicy Rolnej w Kicinie, w zwigzku z
realizacjg umowy nr ................... A , protokot odbioru koncowego z ............

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, w tym roboty
montazowe oraz zainstalowane urzadzenia.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi przepisami.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

4. Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego i wynosi
.............. miesigce.

5. Okres gwarancji jest rowny dla catego zakresu rzeczowego wymienionego w pkt. 1.

6. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajacego:

1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106,
138, 6501 1118), osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres: ...................... ;

2) lub za posrednictwem poczty elektronicznej naadres: .............oooiiiiiiiiiiiiinn.... .

7. Ustala si¢ nastgpujace terminy usuni¢cia wad:
1) niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzytkowanie
przedmiotu gwarancji;
2) w pozostatych przypadkach — 14 dni,
chyba Ze Strony postanowig inaczej.

8. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Wykonawca nie moze odméwié usunigcia wad i1 usterek bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowng zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusunigcia wad i1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usunac je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z
gwarancji lub rgkojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre§lonego w ust. 11 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutlu rgkojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do
wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce
wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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