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Wykonawey
zainteresowani postepowaniem

Dotyczy:  postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego pn. ,,Wezel przesiadkowy Czerwonak. Sciezka pieszo-rowerowa
przy drodze wojewdodzkiej nr 196 od Mickowa w kierunku dworca kolejowego w
Czerwonaku, w formule zaprojektuj i wybuduj”

1. W zwigzku z wnioskami Wykonaweow, zlozonym Zamawiajgcemu w dniach 9, 10, 11, 15
stycznia 2018 1., o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, dalej SIWZ
w ninigjszym postepowaniu, dzialajac na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), dalgj Prawo
zamdwien publicznych, Zamawiajacy udziela wyjasnien na nastgpujace zapytania:

Zapvtania z dnia 9 stycznia 2018 r.:

Tres¢ zapytania 1:

Prosimy o zamieszczenic na stronie Zamawiajacego kompletnej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zaméwienia — aktualnie w SIWZ brakuje stron 42-45. ktére powinny zawiera¢ informacje
o karach umownych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej strony 42-45 projektu umowy
stanowigcego czgsé 111 SIWZ

Tresé zapytania 2;

Zamawiajacy wymaga wykonania zamdwienia w terminach: wykonanie kompletnej dokumentacji
technicznej — 4 miesigce od podpisania umowy oraz uzyskanie wymaganych decyzji pozwolenia
na budowe i ZRID — 4 miesigce od odbioru kompletnej dokumentacji technicznej. W sumie daje
to 8 miesigcy od podpisania umowy do rozpoczgcia robét budowlanych. Wynika z tego, ze
dodajac termin rozstrzygnigcia przetargu, czas na dostarczenie wymaganych oswiadczen
i dokumentéw, nawniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy itp., roboty
budowlane rozpoczng si¢ na poczatku zimy. Z tego powodu prosimy Zamawiajgcego
o przedluzenie terminu wykonania robdt budowlanych o 3 miesiace.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie przewiduje aktvalnie zmiany termindw realizacji poszczegdlnych etapow
inwestycji. Zgodnie z trescig § 17 projektu umowy — przewidziano mozliwos¢ zmiany terminow
realizacji inwestycji w razie wystgpienia wskazanych okolicznosci, w tym m. in. wydluzenia
procedur uzgadniania lub opiniowania projektu lub wystapienia niekorzystnych warunkdw
atmosferycznych.

Tre§é zapytania 3: %
[
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Zamawiajacy wymaga wykonania na fragmencie (200 mb) sciezki rowerowej nawterzchni
asfaltowej z elementami luminescencyjnymi (luminoforami). Jest to technologia oferowana
i opatentowana wylgcznie przez jednego producenta, firme Strabag, co jest bardzo duzym
ograniczeniem konkurencji w tym przetargu. Z tego wzgledu prosimy Zamawiajacego
o odstapienie od wykonania odcinka o dtugodei 200 m o nawierzchni luminescencyjngj, oraz
o zaakceptowanie zastosowania na calej dlugosci projektowanej $ciezki rowerowej jednorodnej
mieszanki mineralno — asfaltowej AC53S.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy odstepuje od wykonania fragmentu okolo 200 mb $ciezki rowerowej o nawierzchni
asfaltowej z elementami luminescencyjnymi (luminoforami). Na ww. odcinku nalezy wycenié
nawierzchnie asfaltowq oraz osdwiellenie uliczne zgodnie z zalaczona dokumentacja branzy
elektrycznej.

Zapvtania z dnia 10 stycznia 2018 r.:

Tres¢ zapytania 1:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iz zakres budowlanych robédt nie obejmuje przebudowy
skrzyzowania ul. Gdynskiej z ul. Na Skarpie wskazany w zalaczniku nr 18 | Skrzyzowanie ul.
Gdyiiskiej z ul. Na skarpie PZT”

Odpowiedz;

Przebudowa skrzyzowania ul. Gdyfskiej z ul. Na Skarpie nie stanowi przedmiotu niniejszego
Zamowienia. :

Tresé zapytania 2:

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iz zakres wykonywanych robdt budowlanych (przebieg
ciezki) ma by¢ zgodny z zalacznikiem nr 3 ,PB_RYS D 017 (przebieg sciezki w km 0+000
do 0+050).

Odpowiedz:

Poczatek przebiegu $ciezki rowerowej naleZy zaprojektowa¢ w nawiazaniu do projektu
skrzyzowania, stanowigcego zatacznik nr 18 do opisu przedmiotu zamowienia ,,Skrzyzowanie ul.
Gdyniskiej z ul. Na skarpie PZT™.

Tres¢ zapvytania 3:

Prosimy o wykreslenie zapisu punktu 2.1 PFU o brzmieniv ,Wszystkie etapy powinny by¢
realizowane réwnolegle, w tym samym czasie”. Koniecznos¢ vzyskania wielu decyzji (zwlaszcza
pozwolenia na budowg w rejonie przejazdu kolejowego PKP) moze skutkowaé przesunigciem
realizacji tego etapu co wchodzi w konflikt z jednoczesna realizacjg prac na wszystkich
odcinkach.

Qdpowiedz:

Zapis, iz ,wszystkie etapy nalezy realizowa¢ réwnolegle™ oznacza, ze jezeli zostanie opracowana
i zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa jednego odcinka, Wykonawca
moze przystapi¢ do uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowe/ ZRID, a w tym samym czasie
wykonywac¢ dokumentacje projektowa innego odcinka. Analogicznie podczas oczekiwania na
uzyskanie decyzji administracyjnych na jednym odeinku, mozna rozpoczaé realizacje inwestycji
na innym odcinkuw. Na wszystkich odcinkach prace powinny trwa¢ réwnolegle, niezaleinie od tego
na ktorym etapie realizacji jest Wykonawea.

Tres¢ zapytania 4:

Prosimy o informacj¢ ¢zy mozliwa bgdzie zmiana nazwy postgpowania z uwagi na problemy
z uzyskaniem decyzji ZRID? Z informacji uzyskanych od biur projektowych pozwolenie ZRID
wydane jest przez Wojewode Wielkopolskiego dla inwestycji okreslanych jako ..przebudowa
drogi wojewodzkiej w zakresie ...”

Odpowiedz:
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Nazwy poszczegdlnych zadan wykonywanych w ramach przedmiotowego postepowania zostang
ustalone przez Zamawiajagcego z Wykonawceg, po zawarciu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

Tres¢ zapvtania S:

Wedlug zapiséw PFU do uzyskania jest co najmniej 3 réznych pozwoled na budowe w tym
problematyczne bedzie pozwolenie na budowe na terenie zamknigtym kelejowym. Prosimy
o analize i wydluZenie terininu na uzyskanie pozwolet okreslonych w SIWZ na okres 4 miesigey.
Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielil juz wyjasnien — odpowiedz na zapytanie 2 z dnia 9 stycznia 2018 1.

Tres¢ zapytania 6:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt V na wykonanie dokumentacji i uzyskanie stosowych pozwolen
Wykonawca ma lacznie 8 miesigcy a potem 5 miesigey na realizacje inwestycji. Wskazane
terminy wymuszaja wykonywanie prac w okresie zimowym i wczesnowiosennym co moze stac
w sprzecznoici z zapisami punktu 2.2 PFU o prowadzeniu robdt w optymalnych warunkach
pogodowych oraz stoi w sprzecznosci z dobra praktyka budowlang. Dotyczy to zwlaszcza
ukladania podbudéw oraz nawierzchni bitumicznej. Prosimy o analize i wydluzenie terminu
wykonywania robot budowlanych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy udzielil juz wyjasnien — odpowiedz na zapytanie 2 z dnia 9 stycznia 2018 r.

Treé¢ zapytania 7:

W zwiazku z tym, iz zakonczenie kontraktu moze przypadaé na okres zimowy, zgodnie z POD 97
oraz OST 07.01.01 GDDKiA Warszawa 2006, zwracamy si¢ z prosba o wylaczenie oznakowania
poziomego z udzielanej gwarancji, gdyZ zadna firma wykonujaca oznakowanie poziome w tym
okresie nie udzieli gwarancji na ten zakres robdt. Alternatywnie proponujemy przeniesienie
wykonania zakresu oznakowania poziomego po zakonczenin okresu zimowego, tj. od 1-go
kwigtnia (ale z zastrzezeniem sprzyjajgcych warunkow atmosferycznych).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy udzielil juz wyjasnien — odpowiedZ na zapytanie 2 z dnia 9 stycznia 2018 r.

Tres¢ zapytania 8:

Koncepcja przebiegu $ciezki wykonywana byla na mapie geodezyjne) z 2014 roku. Czy
Zamawiajgcy moze doprecyzowaé jakie sieci zostaly wybudowane w ostatnim czaste 1 w zwigzku
z czym nie moga by¢ naniesione na mapie (np. kanalizacja teletechniczna, sieé
telekomunikacyjna)?

Odpowiedz:

Zamawiajgey posiada tylko mape do celdéw projektowych z 2014 r. na podstawie ktorej
opracowane zostalo PFU, stanowigce zalacznik do postgpowania przetargowego. Zamawiajgcy
zaleca pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych.

Tres¢ zapytania 9:

Czy Wykonawca ma wwzgledni¢ humusowanie poboczy 1 rowu? Na terenie budowy moze nie by¢
odpowiedniego materiatu w wymaganej ilosci.

Odpowiedz:

Wykonawca zobowiazany jest do odtworzenia stanu pierwotnego terendw sasiednich.

Tresé zapytania 10:

Czy do wykonania poboczy {od gorngj powierzchni warstwy nasypu budowlanege do poziomu
nawierzchni bitwumicznej, objetosci za obrzezami) mozna wykorzystaé material pozyskany
z wykopdw? Czy Zamawiajacy przewiduje sianie frawy?

Odpowiedz:

Material pozyskany z wykopu moze zosta¢ zastosowany do wykonania poboczy nieutwardzonych.
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Tresé zapytania 11:

Czy poza zaznaczonymi na projekcie znakami pionowymi oraz opisanymi barierkami w okolicach
przepustow (pkt 1.2 PFU str. 7) Zamawiajacy przewiduje wykonanie innego oznakowania
pionowego, poziomego (pkt 1.2 PFU str. 5) lub innych urzadzei bezpieczenstwa ruchu (zwlaszcza
w okolicy przejazdu kolejowego)?

Odpowiedz:

Wykonanie dokumentagji projektowej $ciezki rowerowe] nalezy do obowigzkdéw Wykonawey.
Oznakowanie poziome i pionowe w tym obszarze bedzie uzaleznione od przyjetych rozwigzan
projektowych. Do obowigzkdéw Wykonawey nalezy wykonanie i vzgodnienie projektu statej
organizacji ruchu dla inwestycji, w tym réwniez ustalenie niezbednege zakresu oznakowania
poziomego i picnowego.

Tres¢ zapytania 12:

W nawigzaniu do zapiséw pkt 2.3 Opisu Technicznego imwestycji oraz uzgodnien branzowych
Zamawiajgcy zmienia konstrukeje nawierzchni z rozbieralnej (kostka brukowa) na nierozbieralng
(nawierzchnia bitumiczna). Zachodzi potrzeba dokonania nowych uzgodnien branzowych
z gestorami siect i dokonania przebudowy kolizji miedzy innymi: sieci telekomunikacyjnej, sieci
telewizyjnej, sieci elektroenergetyczne|, sieci wodociagowej i gazowej. Czy Zamawiajacy na
etapie postgpowania posiada jakakolwiek wiedz¢ na temat rodzaju wbudowanych kabli/rur oraz
ich ilosci (zyh)?

Qdpowiedz;

Zamawiajacy nie posiada wiedzy o infrastrukturze podziemnej nie realizowanej przez Gming
Czerwonak.

Tredé zapytania 13:

W okolicy 1+240 do 1+275 znajduje si¢ kolektor kanalizacji sanitarnej. Prosimy o potwierdzenie,
iznie ma potrzeby przebudowy kolektora w zwigzku z wykonywaniem nawierzchni
nierozbieralne] (bitumiczne)) na $ciezce pieszo-rowerowej.

Qdpowiedz;

Zamawiajacy potwierdza, ze nie ma potrzeby przebudowy kolektora.

Tres¢ zapytania 14:
Czy poza zaznaczonymi na projekcie znakami pionowymi oraz barierkami w okolicy ptzejazdu

kolejowego i dwodch przepustdw Zamawiajacy przewiduje wykonanie innego oznakowania
pionowego, poziomego (pkt 1.2 PFU str. 5) lub innych urzgdzen bezpieczefstwa ruchu?
Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielil juz wyjasnien — odpowiedZ na zapytanie 11 z dnia 10 stycznia 2018 r,

Tresé zapytania 15:
Prosimy o wskazanie kilometrazu w ktérym znajduje si¢ ropocigg "Przyjazn" o ktérych mowa

w uzgodnieniach,
Odpowiedz:
Ropociag ,.Przyjazn” znajduje sig¢ w km 0+947.

Treé¢ zapytania 16:

Czy instalacj¢ odwietleniowa nalezy zakoficzy¢ w rejonie ul. Dojazd, tak jak jest to przedstawione
na rysunku PW _RYS E-1B?

Odpowiedz:

Instalacje o$wietleniows nalezy zakonczy¢ w rejonie ul. Dojazd. Shupy oswietlenia ulicznego wraz
z oprawami od km 1+360 zostaly zrealizowane.

Tres¢ zapytania 17:

Czy stupy wraz oprawami oznaczone na rysunkach i schematach kolorem czarnym sa w zakresie
niniejszego postepowania?

Odpowiedz:
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Slupy wraz z oprawami oznaczone kolorem czarnym zostaly juz wybudowane i nie nalezg do
zakresu niniejszego postgpowania.

Tre§é zapytania 18:

Prosimy o zamieszczenie projekiéw KS Elektro, w ktdrych widoczne sa sieci do ktérych nalezy
dotaczy¢ instalacje oswietleniowa.

Odpowiedz:

Projekt KS Elektro jest w trakeie opracowania i zostanie niezwlocznie przekazany wybranemu
Wykonawcy.

Tre§é zapytania 19:
Czy stupy o$wietleniowe majg zostaé dostarczone jako okragle czy wielobokowe?

Odpowiedz:
Nalezy zamontowa¢ stupy wiclobokowe.

Tresé zapytania 20;

Czy w ramach niniejszego postepowania jest doprowadzenie zasilania do sygnalizacji Swietlne;
w gbrebie ulicy Kolgjowej w miejscowosci Migkowo?

Odpowiedz:

Zakres postepowania przetargowego nie obejmuje doprowadzenia zasilania do sygnalizacji
swietlnej w rejonie ul. Kolejowej.

Tres¢ zapytania 21:

Czy w zakresie postepowania jest budowa lub przebudowa sygnalizacji swietlnej, jezeli tak
prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedz:

Budowa/przebudowa sygnalizacji $wietlnej nie nalezy do zakresu postgpowania przetargowego.

Tres$é zapytania 22:

Czy w celu przeprowadzenia $ciezki przez przejazd kolejowy nalezy przebudowaé oswietlenie
przejazdu kolejowego? Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedz:

Wykonanie dokumentacji projektowej Sciezki rowerowej przez przejazd kolejowy nalezy do
zakresu Wykonawcy., Zamawiajgcy nie narzuca konkretnych rozwigzain  dotyczacych
zaprojektowania tego odcinka.

Tresé zapytania 23:

Prosimy o zamieszczenie projektdw elektrycznych przejazdu kolejowego w celu poprawnej
wyceny jego przebudowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu projektéw elektrycznych przejazdu kolejowego.

Tre$¢ zapytania 24:

Prosimy o podanie kilometraza odcinka $ciezki, na ktorym Zamawiajgcy zamierza wybudowac
odeinek dciezki luminescencyjnej”. Zwracamy uwage, ze slupy oswietleniowe w niektérych
fragmentach posiadaja dwie oprawy i redukgja ilosci stupdw z 24 do 18 nie wskazuje dokladnie
z ktérych stupow nalezy zrezygnowac.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielit juz wyjasniel — odpowiedz na zapytanie 3 z dnia 9 stycznia 2018 .

Tre$¢ zapvtania 25:
Czy Zamawiajacy zna operatorow kable telekomunikacyjne 7najduja si¢ pod planowana sciezka tj.
w km okoto 0+020 do przejazdu kolejowego?

Odpowiedz: 2
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Zamawiajacy nie posiada wiedzy o infrastrukturze podziemngj nierealizowane) przez Gming
Czerwonak. Zamawiajgcy udzielil juz wyjasnien — odpowiedZ na zapytanie 8 z dnia 10 stycznia
2018r.

Zapytania z dnia 1] stycznia 2018 r.:

Tresé zapytania 1:

Pomimo zapiséw Zamawiajgcego o braku potrzeby wycinki drzew Wykonawcea po wizji lokalngj
znalazt kilka drzew, ktore przy realizacji zadania bgda podlegaty wycince. Dodatkowo zglaszamy,
izwkm 1+420 do 1+470 znajduja sie drzewa nieprzewidywane do wycinki ale posiadajace
bardzo wysoko posadowiona korong korzeni w stosunku do planowangj niwelety nawierzchni.
Rodzi to obawe o ewentualne uschniecie drzew lub obawe o obalenie drzew podczas silnych
wiatrow (brak podparcia w ziemi). Prosimy o zajgcie stanowiska.

Odpowiedz:

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej zobowiazany jest do uzyskania
wszelkich decyzji, opinii i uzgodnien, niezbgdnych do realizacji zadania. Jezeli istnieje
konieczno$é usuniecia przedmiotowego drzewa, a jego wycinka wymaga uzyskania decyzji
pozwolenia na wycinke, Wykonawea zobowiazany jest ta decyzjg uzyskad.

Tresé¢ zapytania 2:

W km 14420 do 1+470 dochodzi do zmniejszenia szerokosei wykonywane) sciezki. Niestety taka
szeroko$¢ uniemozliwia mechaniczne vlozenie mieszanki bitumicznej. Reczne ukladanie moze
powodowaé nierdwnodci oraz zmieniong fakture nawierzehni. Czy na tym odcinku istnigje
mozliwes¢ zmiany konstrukeji na kostke betonowa?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz w km 1+420 do 1+470 nalezy wykona¢ $ciezke rowerowa szerokosci
2,0 m o nawierzchni bitumiczngj. W zwigzku z powyzszym, w wycenie nalezy uwzglednié
rozbiorke istniejacego chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Tres$é zapytania 3:

W km 14460 znajduja si¢ 2 istnigjace shupy osdwietleniowe, ktére w naszej ocenie koliduja
z projektowang $ciezky. Czy nalezy w ofercie uwzglednié przestawienie tych shupdw?

Odpowiedz:

Istniejace stupy nie podlegaja przebudowie. Przestawienia przedmiotowych slupow nie nalezy
uwzgledniaé w wycenie.

Tresé zapytania 4:

Wzdluz projektowanej sciezki znajduje sig kilka istniejgcych stupow o$wietleniowych, ktére mogg
nie zachowywaé odpowiedniej skrajni (ul. Orzechowa). Czy Oferent ma wwzglednic w ofercie
ich odpowiednic oznakowanie znakami U-9a i U-9b?

Odpowied?:

Slupy oswietleniowe sg zlokalizowane poza $ciezkg rowerowa, w zwiazku z tyin nie nalezy
uwzglednia¢ w wycenie oznakowania stupow oswietleniowych na ul. Orzechowej.

Tresé zapytania S:

Prosimy o zamieszczenie tabeli robot ziemnych.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada tabcli robot ziemnych.

Tresé zapytania 6:

Prosimy o zamieszczenie brakujacych stron wzoru umowy (strony 42 — 45).

Odpowiedz:

Zamawiajgey udzielit juz wyjasnien -- odpowiedZ na zapytanie | z dnia 9 stycznia 2018 r.

Tredé zapytania 7:
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Czy wzdhluz ulicy Orzechowej Zamawiajacy przewiduje montaz wygrodzen dla $ciezki? Aktualnie
w km 1+030 do 14070 parkujg samochody osobowe zwigzane z pobliskim zaktadem uslugowym.
Taka sama sytuacja wystepuje wzdhuz posesji z zabudowa mieszkalng. Zaprojektowana
konstrukcja $ciezki nie pozwoli przenies¢ duzych obcigzen od pojazdow kotowych, a zwtaszcza
dotyczy to cigzkiego sprzetu budowlanego jaki operuje w okolicy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje konieczno$¢ zastosowania wygrodzefi dla  Sciezki wzdluz wl.
Orzechowe;j.

Tresé zapytania 8:

Prosimy o potwierdzenie, ze szerokos¢ $ciezki ma wynosi¢ 2 metry. Minimalna dopuszczalna
szerokos$¢ $ciezki rowerowej dwukierunkowej to 2m, z dopuszezeniem ruchu pieszego to 2,5m
a w przypadku sciezki z chodnikiem to 3,5m. Zachowanie odpowiednich szerokosci powodowaé
bedzie zmiang zakresu zajgcia terenu. Prosimy o zajgcie stanowiska

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, iz szerokos¢ sciezki ma mie¢ 2,0 m,

Zapytania z dnia 15 stycznia 2018 r.:

Tres¢ zapytania 1:

Czy Zamawiajacy posiada opinie w zakresie geometrii drogi dla projektowanej $ctezki pieszo-
rowerowej, wydang przez Staroste Powiatowego w Poznaniu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada opinii w zakresie geometrii drogi.

Tresé zapytania 2:

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie /Dz. U. z 2016, poz. 124/ minimalna szerokos$¢ ciagdw pieszych
i rowerowych zlokalizowanych poza krawgdzia jezdni, wynosi odpowiednio: $ciezka
dwukierunkowa 2,00m. chodnik dla ruchu pieszych 1,50m, co w sumie daje szercko$¢ ciagu
pieszo-rowerowego — 3,50 m. Zamawiajacy w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz w
zalagczonym na stronie projekcie budowlanym pt.: ,Sciezka pieszo-rowerowa przy drodze
wojewddzkiej nr 196 od Migkowa do dworca w Czerwonaku”, wskazuje do zaprojektowania oraz
wybudowania cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 2,00 m. W zwigzku z powyzszym, prosze o
udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy udziela zamoOwienia na $ciezke rowerowa o szerokosci
2,00 m, czy na ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 3,50 m?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielit juz wyjasnied — odpowiedZ na zapytanie 8 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Tresé¢ zapytania 3:

Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu oraz czy przekaze aktvalna mape do celéw projektowych
/dotyczy réwniez terendw zamknigtych-PKP/, czy lezy to po stronie Wykonawcy?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielil juz wyjasnien — odpowiedz na zapytanie § z dnia 10 stycznia 2018 .

Tres¢ zapytania 4:

Czy drogi gminne, przy ktorych projektowany jest ciag pieszo-rowerowy, posiadaja statut drdg
publicznych?

Odpowiedz:

Tak. Drogi przy ktorych projektowana jest Sciezka rowerowa, s drogami publiczaymi.

Treié zapytania 5:

W nawigzaniu do wydanej decyzji Starosty Poznafskicge z dnia 22.09.2015 r. zezwalajacej
na budowe przepustéw na rowach melioracji szczegotowej, czy Zamawiajacy na podstawie
opracowanego projektu budowlanego wystepowal o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na

(&~
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budowe odcinka rown wzdluz ciggu pieszo-rowerowego /odeinek do przejazdu kolejowego/?
Czy projektowany w/w rdw ma by¢ wlaczony do rowu melioracji szczegdtowej, czy moze ma
funkcjonowac jako row odparowujacy?

Odpowiedz:

Sciezka rowerowa znajduje si¢ wzdluz istniejacego rowu odparowujacego. Projektowany przepust
wkm 0+379 ma na celu jedynie przeprowadzenie projektowane) $ciezki rowerowej przez
istnigjacy row melioracyjny.

Tres¢ zapytania 6:

Czy mozna okresli¢ umiejscowienie w terenie wykonania odcinka ciagu pieszo-rowerowego o di.
ok.200 m z masy luminescencyjuej. Czy zaprojektowanie oraz wybudowanie odcinka
podyktowane jest odstgpieniem od budowy odcinka os$wietlenia drogowego w zwiazku z
wystepowaniem kolizji w terenie, ktérych usunigcie jest nieckonomiczne dla Zamawiajgcego?,
czy tez sg inne powody wykonania takiego odcinka, o ktdrych to Wykonawca nie ma wiedzy?
Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielit juz wyjasnien — odposwiedZ na zapytanie 3 z dnia 9 stycznia 2018 r.

Tresé zapytania 7:

Prosz¢ o wyjasnienie zapisu PFU w nawigzaniu do uzgodnienia WZDW z dnia 18.04.2016 r.
odnosnie budowy ciggu pieszo-rowerowego na terenach zamkniglych PKP, czy przedmiotowa
$ciezka moze naodcinku przejazdu zosta¢ zlokalizowana przy krawedzi jezdni drogi
wojewddzkie)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielit juz wyjasnieit — odpowiedZ na zapytanie 22 z dnia 10 stycznia 2018 r.

Tres¢ zapytania 8:
Czy zamawiajgcy moze zamieéeid pismo nr WIF.7011.2.2016 z dn. 04.01.2016 o ktérym mowa
w uzgodnieniu z WZDW z dnia 18.04,2016 r.

Odpowiedz:
Zamawiajacy publikuje w Biuletynie Informacji Publiczne]j pismo WIF.7011.2.2016.

Tresé zapytania 9:

Czy Zamawiajacy w zwiazku z udostgpnieniem na stronie internetowej opinii oraz uzgodnien
/zalagcznik nr 2 do PFU/, moze uvzupelnié w/w dokumenty o zalgezniki, o ktérych mowa w
pismach /np. zal. graficzne/.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada zalgcznikow graticznych do pism, stanowigeych zatgeznik nr 2 do PFU.

Tresé zapytania 10:

Czy Zamawiajgcy moze udostepni¢ na stronie Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr WUG.6733.16.2014 z dnia 25.07.2014. wydana przez Wéjta Gminy Czerwonak
dla przedmiotowe] inwestycji oraz Uchwale Nr 345/XLVHI/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.
zimiana migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendw dziatalnosei gospodarczej
w Owiniskach, rejon ulicy Kolejowe;j,

Odpowiedz:

Zamawiajgey publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nr WUG.6733.16.2014 z dnia 25.07.2014. Uchwaly Rady Gminy
Czerwonak publikowane sa w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.czerwonak.pl.

Tresé zapvtania 11:

Czy Zamawiajacy przewiduje budowe ciagu pieszo-rowerowego réwniez na dhugosci calego
odcinka przebudowywanego skrzyzowania/ przy wilocie ul. Na Skarpie w kierunku do
Czerwonaka/? Jesli tak, to laczna dtugosé projektowanego ciggu pieszo-rowerowego wynioslaby
prawiel 6 km.

Odpowiedz:
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Nie. Zamawiajacy nie przewiduje budowy $ciezki rowerowej na wspomnianym odcinku.

Tresé zapytania 12:

Czy w zakres opracowania wchodzi wykonanie operatu dendrologicznego zwiazanego z potrzeba
zinwentaryzowania zadrzewienia w terenie inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiajacy udzielil juz wyjasnie — odpowiedz na zapytanie 2 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Tre$¢ zapytania 13:

Prosimy o dokonanie zmiany w pkt. XI ppkt 6.2 dot. zatrzymania wadium na zgodny z obecnie
obowigzujacymi przepisami — Zamawiajacy zamiescil ten warunek w poprzednim brzmieniu
(sprzed nowelizacji Pzp).

Odpowiedz:

Tres¢ pkt X1 6.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: .,Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajacych okolicznosei, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, os$wiadczenia,
o ktéorym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pelnomocnictw lub nie wyrazil zgody na poprawienie
omyltki, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowalo brak mozliwosci wybrania
oferty zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej”.

2. Na podstawie przepisu art. 38 ust. 6 i 4a Prawa zamowien publicznych, Zamawiajacy, w zwiazku
ze zmiana tresci SIWZ, przedluza termin skladania ofert oraz ustala nowe terminy, w niniejszym
postepowaniu:

1) termin skladania ofert — 31 stycznia 2018 r. do godz. 11.00,
2) termin otwarcia ofert —31 styvcznia 2018 r. godz. 11.30.
Tres¢ oferty ztozona w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia winna uwzglednia¢
powyzsze zmiany, W tym rowniez wadium winno zosta¢ wniesione W zmienionym terminie
skladania ofert.
W imieniu Zamawiajacego
PIERWS 55 ~iugel
T ASTEPCA WGUTA
Zataczniki:

1) Projekt umowy strony 42-45.

2) Pismo WIF.7011.2.2016.

3) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUG.6733.16.2014 z dnia
25.07.2014 r.

Miejsce publikaciji:
http://bip.czerwonak.pl/public
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