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Wykonawcy
zainteresowani postepowaniem

Dotyczy:  postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Budowa monitoringu na wezlach przesiadkowych na terenie Gminy
Czerwonak wraz z centrum monitoringu”

W zwiazku z wnioskami Wykonawcéw, ztozonym Zamawiajacemu w dniu 18 oraz 23 stycznia 2019 r., o
wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, dalej SIWZ w niniejszym postepowaniu,
dziatajac na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1896, 2215), dalej Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajacy udziela wyjasnien na
nastepujace zapytania:

Zapytanie z dnia 18.01.2019 r:

Tresé zapytania nr 1:

Prosz¢ o informacj¢, do kogo nalezg dziatki, na ktérych Zamawiajacy przewidziat posadowienie nowych
shupow do kamer.

Odpowiedz:
Lokalizacje stupéw do kamer zostaty wyznaczone na gruntach stanowigcych wiasno$¢ Zamawiajacego.

Tres¢ zapytania nr 2:

Prosz¢ o informacj¢, do kogo naleza dziatki, na ktérych Zamawiajacy przewidzial przebieg linii
elektroenergetycznych do zasilania kamer.

Odpowiedz:

Linie energetyczne do zasilania kamer monitoringu zostaly zaplanowane do poprowadzenia na gruntach
stanowiacych wiasnos¢ Zamawiajacego.

Tres$¢ zapytania nr 3:
Prosz¢ o informacj¢ odnosnie proponowanych przebiegdw linii elektroenergetycznych do zasilania kamer.

W jakiej czg$ci biegng one w terenach zielonych a w jakiej w terenach utwardzonych (chodniki, drogi itp.).
Odpowiedz:
Przebieg linii elektroenergetycznych zostat zaplanowany nastepujgco:
1. Zadanie I ,Budowa monitoringu na Wezel przesiadkowy Czerwonak - Osiedle” - linia
elektroenergetyczna zostanie poprowadzona przez teren zieleni,
2. Zadanie Il ,,Budowa monitoringu na Wezel przesiadkowy Czerwonak” - linia elektroenergetyczna
zostanie poprowadzona przy wykorzystaniu istniejacych przepustéw wykonanych dla potrzeb tablic
ITS, poprzez kostke poz-bruk oraz czes¢ zieleni,
3. Zadanie III ,,Budowa monitoringu na Wezel przesiadkowy Owinska” - linia elektroenergetyczna
zostanie poprowadzona pod ulicg oraz poprzez tereny zieleni,
4. ZadanieIV ,,Budowa monitoringu na Wezel przesiadkowy Bolechowo” - linia elektroenergetyczna
zostanie poprowadzona pod ptytami betonowymi oraz kostkg poz-bruk.

Tres¢ zapytania nr 4:
Proszg o informacj¢ kto bedzie dostawca energii elektrycznej w poszczegélnych lokalizacjach? Czy jest to
zakfad energetyczny czy, sa to punkty nalezace do Zamawiajacego. Czy w miejscach podigczenia linii
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Zamawiajgcy przewiduje zamontowanie uktadu pomiarowego i podpisanie nowych uméw na dostawe energii
elektrycznej?

Odpowiedz:

Zasilanie kamer odbywa¢ bedzie si¢ nastgpujaco:

1. Zadanie I ,,Budowa monitoringu na Wezel przesiadkowy Czerwonak — Osiedle - zasilanie dla
potrzeb kamery nalezy wykona¢ z nowego ztacza kablowego , dla ktorego nalezy wystapi¢ o warunki
do ENEA Operator; dtugosé przylacza ok. 15 mb; zabudowac licznik i tablice zasilajaca kamereg,

2. Zadanie II ,,Budowa monitoringu na Wezel przesiadkowy Czerwonak” - zasilanie z istniejacej
rozdzielni gtéwnej w piwnicy budynku dworca,

3. Zadanie III ,Budowa monitoringu na Wezel przesiadkowy Owinska” zasilanie z istniejacej szafki
na budynku dworca.

4. Zadanie IV ,,Budowa monitoringu na Wezel przesiadkowy Bolechowo” - z istniejacej szafki
oswietlenia drogowego — rozbudowa o oddzielne zabezpieczenie.

Tre$é zapytania nr 5:

Kto ponosi koszty odszkodowan oraz koszty posadowienia infrastruktury na dziatkach nie nalezacych do
Zamawiajacego?

Odpowiedz:

Inwestycja bedzie realizowana na terenie nalezacym do Zamawiajacego.

Tre$¢ zapytania nr 6:

Kto dostarcza karty SIM do transmisji sygnatéw z kamer do Centrum Monitoringu? Jaki operator jest
przewidziany przez Zamawiajacego do realizacji ustugi?

Odpowiedz:

Karty SIM do transmisji sygnatéw z kamer do Centrum Monitoringu zapewnia Zamawiajacy.

Tre$¢ zapytania nr 7:
Czy Zamawiajacy przewiduje podpisanie umowy z Operatorem komérkowych z wykupieniem ustugi statego
adresu IP. Staly adres IP zapewni pelna funkcjonalnosé systemu transmisji danych.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zawiera umowe z operatorem z wykupieniem ushugi statego adresu IP.

Tres$¢ zapytania nr 8:

W PFU zostat przewidziany zasilacz buforowy 12V. Nie ma mozliwosci, aby z tego zasilacza zasili¢ kamerg
obrotowg. Sugerowanym rozwigzaniem jest zastosowanie zasilaczy UPS. Czy Zamawiajacy akceptuje takie
rozwigzanie?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania zasilacza UPS, zamiast zasilacza buforowego 12V.

Zapvtanie z dnia 23.01.2019 r:

Tres¢ zapytanianr 1:

W dokumencie oznaczonym jako ,,WRPO zakres rzeczowy Centrum monitoringu” opisane zostaly
podstawowe parametry urzadzen majacych tworzy¢ Centrum monitoringu (m.in. rejestrator, dysk HDD,
switch, router GSM, antena GSM). Te same opisy zostaly takze powielone w pozostatych opisach zakreséw
rzeczowych pozostatych lokalizacji, w ktérych majg zosta¢ umieszczone kamery (WRPO zakres rzeczowy
Bolechowo, Czerwonak, Czerwonak-Osiedle, Owinska). W zwiazku z nasuwajacymi si¢ watpliwosciami
wnosimy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy dostarczenia jednego zestawu
wyszczegdlnionych urzadzen, czy moze wigkszej ich ilosci?

Odpowiedz:

Rozpisany zasob rzeczowy Centrum Monitoringu obejmuje elementy (rejestrator, szafa, telefon, masz, router,
itd) wystepujace jako pojedyncze sztuki, z tym, Ze rozpisane to zostalo na 4 wezly celem wiasciwego
rozliczenia wniosku. Dlatego oczekujemy, ze Wykonawca dostarczy i zainstaluje elementy sktadowe Centrum
Monitoringu bioragc zakres rzeczowy jako jeden zestaw, czyli 1 szafa, 1 rejestrator, itd.

Tres¢ zapytania nr 2:

W tresci kazdego z Programéw Funkcjonalno-Uzytkowych w pkt. 3.1 ,,Zakres robot” wskazano m.in. ze
zadaniem Wykonawcy jest ,utworzenie optymalnej przestrzeni zapewniajacej wystarczajacg ilos¢
miejsca dla archiwizacji nagran oraz zabezpieczeniem przed utrata danych”. W zwiagzku z powyzszym




wnosimy o potwierdzenie, ze zapis ten nie modyfikuje $cisle okreslonego wymogu dostarczenia przez
Wykonawce wylacznie Dyskéw twardych HDD o pojemnosci 4 Terabajty w ilosci 4 sztuk.

Odpowiedz:

Zasob dyskowy ma by¢ utworzony w ramach dostarczonych dyskéw twardych tworzacych calosciowy zasob
dyskowy skladajacy si¢ z 4 dyskéw po pojemnosci 4TB kazdy.

Tre$¢ zapytania nr 3:

Czy zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wydhuzenia terminu odbioru dokumentacji projektowej, ktéry zostat
ustalony na dzien 17 czerwca 2019 r. w przypadku gdyby operator energetyczny (Enea) z opoOznieniem wydat
decyzj¢ dotyczaca warunkéw podlaczenia? Czy przesuniecie terminu odbioru dokumentacji projektowe;j
wigzatoby si¢ z automatycznym przesunigciem, o taki sam termin wykonania rob6t budowlanych?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje wydtuzenia terminéw.

Tres¢ zapytania nr 4:

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia ostatecznego. terminu zakoriczenia robét budowlanych,
(okreslonego na 30 wrzesnia 2019 r.) w przypadku gdyby operator energetyczny Enea op6znit realizacje
podiaczenia energetycznego i to nastgpito w terminie po 30 wrzesnia 2019 roku. Czy z zapiséw umowy
zawartej przez Zamawiajacego z Wojewddztwem Wielkopolskim w sprawie dofinansowania przedmiotowego
Projektu wynikaja nieprzekraczalne terminy zakonczenia rob6t budowlanych. Jesli tak, to wnosimy o
wskazanie tego terminu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie przewiduje wydhuzenia termindw.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu sktadania ofert z 28 stycznia 2019 r. na 4 lutego
2019r.
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