Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania:

Elementy systemu dynamicznej informacji przystankowej
w ramach projektu
pn.: ,, Wezel przesiadkowy Bolechowo”
dziatki o nr ewid. 270/13, 270/14 i 270/15 ark. mapy S,

obreb Bolechowo
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3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnosé miejska w ramach
ZIT dla MOF Poznania

polegajacych na zaprojektowaniu i wykonaniu elementéw systemu dynamicznej
informacji przystankowej w ramach projektu pn.: ,, Wezel przesiadkowy

Bolechowo” dziatki o nr ewid. 270/13, 270/14 i 270/15 ark. mapy S5,
obreb Bolechowo
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1. Adres obiektu, ktorego dotyczy zaméwienie

Gmina Czerwonak lokalizacja Dworzec Bolechowo, ul. Kolejowa, dziatki o nr ewid. 270/13,
270/14 1 270/15, ark. mapy 5, obrgb Bolechowo.

Nazwy i kody (grupa robét, klasa robét, kategoria robot)

48813000-0 - System informacji ruchu pasazerskiego

34996000-5 - Drogowe urzadzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodne;j

64226000-6 - Ustugi telemetryczne

64227000-3 - Zintegrowane ustugi telekomunikacyjne

72300000-8 - Ustugi w zakresie danych

72318000-7 - Ustugi przesylu danych

71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71320000-7- Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
71311200-3 - Ustugi doradcze w zakresie systemOw transportowych

71340000-3 - Zintegrowane ustugi inzynieryjne

45213300-6 - Obiekty budowlane zwigzane z transportem

45213350-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych
z r6znymi $rodkami transportu

44212320-8 - konstrukcje rézne

30236000-2 - rézny sprzet komputerowy

48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48813100-1 —elektroniczne tablice informacyjne

3. Nazwa i adres zamawiajacego

Gmina Czerwonak
ul. Zrodlana 39
62-004 Czerwonak

4. Autorzy programu funkcjonalno - uzytkowego

Mgr inz. Agnieszka Jamrowska, Ryszard Kroker — jako pracownicy Wydziatu Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Czerwonak

Opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 207).
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ROZDZIAL 1
CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny Przedmiotu zaméwienia

Projekt systemu dynamicznej informacji przystankowej w ramach projektu pn.:,, Wezel
przesiadkowy Bolechowo” ma na celu podniesienie atrakcyjnos$ci systemu transportu
publicznego w Bolechowie. Jednym z narzedzi umozliwiajacych realizacj¢ przedmiotowego celu
jest budowa Systemu Informacji Pasazerskie;.

Sktadnikiem w/w systemu jest system dynamicznej informacji przystankowej dostarczajacy
pasazerom informacji o biezacych, rzeczywistych czasach oczekiwania na najblizszy pojazd
obstugujacy dang linig.

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest projekt, wykonanie, dostawa i montaz na terenie dworca
w  Bolechowie (w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiajacego) elementéw systemu
dynamicznej informacji przystankowej, w tym: 2 szt. wyswietlaczy LED wraz z konstrukcjami
wsporczymi (w skiad konstrukcji wchodzi obudowa wyswietlacza).

Zakres zamdwienia obejmuje:

1. Opracowanie w oparciu o zalozenia zawarte w niniejszym opracowaniu koncepcji
architektoniczno - konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej wyswietlacza LED (w skiad konstrukcji
wchodzi obudowa wyswietlacza), a takze uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla opracowane]
koncepcji architektoniczno - konstrukcyjne;j.

2. Opracowanie harmonogramu rob6t w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

3. Aktualizacje map do celéw projektowych (jezeli to bedzie konieczne po uzgodnieniu
z Inwestorem) w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

4. Opracowanie niezbgdnej dokumentacji projektowej, uwzgledniajacej warunki przylaczenia
do sieci energetycznej (jezeli to bedzie konieczne do uzgodnienia z Inwestorem) i informatycznej,
a takze uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego w/w dokumentacji w zakresie zgodnos$ci z niniejszym
opracowaniem.

5. Uzyskanie niezbgdnych dla realizacji inwestycji uzgodnien i pozwolen odpowiednich instytucji
1 podmiotéw, a w szczegdlnosci:

- Urzedu Gminy Czerwonak — w zakresie zgodnosci koncepcji architektoniczno — konstrukcyjne;j
oraz dokumentacji projektowej z niniejszym opracowaniem,

- ewentualnie z Konserwatorem Zabytkow.

6. Wykonanie, dostawe 1 montaz we wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacjach konstrukcji
wsporczych wyswietlaczy LED (w sktad konstrukcji wchodzi obudowa wyswietlacza).

7. Wykonanie, dostaw¢ konstrukcji wsporczych wyswietlaczy LED (w sktad konstrukcji wchodzi
obudowa wys$wietlacza).

8. Wykonanie, dostawe¢ 1 montaz wyswietlaczy LED wraz z przytaczeniem ich do sieci
energetycznej oraz doprowadzeniem do pelnej sprawnosci funkcjonalne;.

9. Wykonanie, dostawe i montaz centréw dyspozytorskich wraz z przylagczeniem ich do sieci
energetycznej i informatycznej oraz doprowadzeniem do petnej sprawnosci funkcjonalne;.

10. Przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw.

11. Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

12. Opracowanie technicznej dokumentacji powykonawczej.

13. Przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

14. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem przedmiotu zamdéwienia w uzytkowanie.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji
technologicznej centrow dyspozytorskich oraz wyswietlaczy LED 1 konstrukcji wsporczych
(w sktad konstrukcji wchodzi obudowa wyswietlacza).

Typ 1 kolorystyka konstrukcji wsporczych oraz obudéw wyswietlaczy LED musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.



W przypadku nie uzyskania przez Wykonawce zgody na ustawienie konstrukcji wsporczej
wyswietlacza LED w lokalizacji podanej wskazanej na mapie, Zamawiajagcy wskaze inng
lokalizacje. Kazdorazowa zmiana wskazanych przez Zamawiajacego lokalizacji wymaga
powiadomienia Wykonawcy w formie pisemne;j.

1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Gtéwnym celem realizacji przedmiotu zamdéwienia jest podniesienie jakosci funkcjonowania
transportu miejskiego poprzez zapewnienie pasazerom informacji o biezacych, rzeczywistych
czasach oczekiwania na najblizszy pojazd obstugujacy dang linig¢.

Obecnie funkcjonujacy system oparty na informacji statycznej (gabloty z wydrukowanymi
godzinami odjazdéw linii umieszczone na wezle).

Wprowadzenie systemu dynamicznej informacji pasazerskiej zapewni pasazerom nowoczesny,
kompleksowy i zadowalajacy system informowania o aktualnych przyjazdach i odjazdach.
Nowoczesny system informacji pasazerskiej wydatnie skraca czas podrézy 1 zwigksza
konkurencyjno$¢ transportu podnosi komfort podrézowania, sprzyja poprawie wizerunku
miejscowosci jako jednostki nowoczesnej i ukierunkowanej w stron¢ obywatela.

W przypadku przylaczenia do sieci energetycznej poprowadzonego z istniejgcego przytacza
na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zgody 1 uzgodnienia z Inwestorem budynku oraz
wtascicielem ( w tym przypadku budynek dworca wtasnos¢ Gminy Czerwonak).

1.2 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zaproponowana przez Wykonawce konstrukcja wsporcza musi uwzglednia¢ warunki montazu
na niej wyswietlacza LED w tym réwniez doprowadzenie energii elektryczne;.

Konstrukcja wsporcza musi zapewnia¢ tatwos$¢ konserwacji i wymiany jej poszczegdlnych
elementéw (w szczegdlnosci obudowy wyswietlacza LED). Wykonanie 1 oddanie do uzytku
przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi
w przedmiocie zamOwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi, obowiazujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastepujacych prac:

1. Opracowanie koncepcji architektoniczno — konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej wyswietlacza
LED (wraz z obudowg wys$wietlacza), a takze uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla
opracowanej koncepcji architektoniczno — konstrukcyjnej.

2. Opracowanie harmonogramu rob6t w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3. Aktualizacje map dla celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

4. Opracowanie niezbgdnej dokumentacji projektowej, uwzgledniajacej warunki przylaczenia
do sieci energetycznej oraz informatycznej, a takze uzyskanie akceptacji Zamawiajacego w/w
dokumentacji w zakresie zgodnosci z niniejszym opracowaniem.

5. Uzyskanie niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien i pozwolen.

6. Wykonanie, dostawe i montaz konstrukcji wsporczych wyswietlaczy LED (w sktad konstrukcji
wchodzi obudowa wyswietlacza LED).

7. Wykonanie, dostaw¢ i montaz wyswietlaczcy LED wraz z przylaczeniem ich do sieci
energetycznej oraz doprowadzeniem do pelniej sprawnosci funkcjonalne;.

8. Wykonanie, dostawe i montaz elementdw centrum dyspozytorskiego wraz z przylaczeniem ich
do sieci energetycznej i informatycznej oraz doprowadzeniem do pelnej sprawnosci funkcjonalne;.
9. Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

10. Opracowanie technicznej dokumentacji powykonawczej.

11. Przywrécenie terenu budowy do stanu pierwotnego.

12. Przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem przedmiotu zamdéwienia w uzytkowanie.



Cato$¢ prac winna zakonczy¢ si¢ podpisaniem przez Zamawiajacego i Wykonawce protokotu
odbioru koncowego robot.

1.3 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe i wymagania techniczne
1.3.1 Koncepcja architektoniczno - konstrukcyjna
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedlozenia Zamawiajagcemu do uzgodnienia
koncepcji architektoniczno — konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej wyswietlacza LED (w sktad
konstrukcji wchodzi obudowa wyswietlacza).
W/w koncepcja powinna zawiera¢ co najmniej:
- propozycj¢ architektury konstrukcji wsporczej oraz obudowy wyswietlacza LED,
- opis proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych, w tym zastosowane materialy i sposob
mocowania poszczegdlnych elementéw,
- propozycje rozmieszczenia obudowy wyswietlacza LED, ktéra powinna by¢ zlokalizowana
w miejscu widocznym dla pasazeréw korzystajacych z punktu przesiadkowego. Preferuje sie
nastepujace miejsca lokalizacji tablic:
— rejon budynku dworca od strony peronu kolejowego
— rejon punktu przesiadkowego komunikacji autobusowe;.
1.3.2 Harmonogram robét
Wykonawca w ciggu 14 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego koncepcji
architektoniczno — konstrukcyjnej przedstawi harmonogram robdt. Harmonogram ten winien
uwzglednia¢ utrudnienia w ruchu pasazerskim komunikacji miejskiej, spowodowane realizacja
inwestycji oraz sposoby ich ztagodzenia. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.
1.3.3 Aktualizacja map dla celéw projektowych.
Wykonawca obowigzany jest do wykonania aktualizacji map niezbednej dla realizacji inwestycji.
1.3.4 Projekty niezbedne dla realizacji inwestycji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ niezbgdne dla realizacji inwestycji projekty. Projekty te
winny by¢ opracowane i sprawdzone przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe
w nastepujacych branzach:
- Architektoniczna
- Konstrukcyjno — budowlana
- Elektryczna
- Telekomunikacyjna.

1.3.5 Centrum dyspozytorskie — wymagania techniczne

1.3.5.1 Zestaw komputerowy

1. Typ obudowy — obudowa stojaca.

2. Wymagania minimalne: Typ zainstalowanego procesora: Intel Pentium E (Dual-
Core),czestotliwos¢ procesora 2,6 GHz, Czestotliwos¢ szyny FSB 800 MHz, pojemnos¢ pamigci
cache [L2] 2 MB lub procesor réwnowazny wydajnosciowo wedlug wyniku testow
przeprowadzonych przez Wykonawce. W przypadku zaoferowania procesora réwnowaznego
Zamawiajacy zastrzega sobie, iz w celu sprawdzenia poprawnosci przeprowadzenia testow
Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu oprogramowanie testujgce, oba réwnowazne
porownywalne zestawy oraz dokladny opis uzytych testow wraz z wynikami w celu ich
sprawdzenia w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiajgcego.
3. Pami¢¢ RAM minimum 2 GB.

4. Plyta gléwna: chipset ptyty giéwnej dedykowany przez producenta procesora. Plyta gtéwna
musi by¢ zaprojektowana przez producenta komputera i oznaczona jego znakiem firmowym
(odpowiednia do procesora, zintegrowana karta dzwigkowa, zintegrowana karta graficzna 256 MB
rozdzielczo$¢ minimum 1366 x 768 pikseli na wyjscie standard wyjscia DVI - I, zintegrowana
karta sieciowa min. 1 Gb/s, nie mniej niz 4 gniazda USB 2.0 na ptycie, dodatkowa mozliwo$¢



wyprowadzenia dwoch gniazd USB na przedni panel obudowy, nie mniej niz 1 ztacze PCI-Express
x 16, nie mniej niz 2 ztacza PCI (320bit/33MHz).

5. Dysk twardy Serial-ATA lub inny réwnowazny minimum 250 GB, 10000 RPM.

6. Naped optyczny umieszczony w obudowie z mozliwoscig odczytu i nagrywania CD/CDRW
oraz DVD/DVD-RW/, CD/CD.

7. Obudowa komputera ( mozliwo$¢ montazu minimum 2 urzgdzen 5.25”, mozliwo$¢ montazu
minimum 1 urzadzenia 3,57, zasilacz 0 mocy nie mniejszej niz 300W adekwatnej do potrzeb
zestawu o sprawnosci co najmniej 87%, dwa gniazda USB w przednim panelu).

8. Standard emisji dzwieku zgodny ISO9296 glosno$¢ komputera w trybie bezczynnos$ci max
25dB.

9. Klawiatura ( USB, standardowy uktad klawiszy 101/102, przewéd minimum 1,7 m).

10. Mysz (laserowa, USB, przew6d minimum 1,7 m) wraz z podktadka.

11. Certyfikaty zgodnosci: RoHS ,WEEE, Microsoft Operating Systems (HCT / HCL entry /
WHQL), producent powinien posiada¢ aktualny certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

12. Zainstalowany system operacyjny — Microsoft Windows Vista Business PL lub wyzszy
rownowazny — wymagana mozliwo$¢ downgrade-u do Microsoft Windows XP Pro.

13. Zainstalowany Microsoft Office 2007 Small Business Edition PL OEM.

14. Mozliwo$¢ podiaczenia (ztgczenia) minimum 2 monitoréw z przesuwnymi oknami (dzielenie
obrazu na kilka monitoréw), oraz mozliwos¢ podiaczenia i sterowania dodatkowo ,Sciang
wizyjng’.

15. Monitory LCD wspétpracujace ze sobg i komputerem (dzielgce obraz) minimum 24”.

Gwarancja minimalnie na okres 36 miesiecy.

1.3.5.2 Drukarka monochromatyczna.

1. Technologia druku - monochromatyczny druk laserowy lub LED.

2. Predko$¢ drukowania — nie mniej niz 30 str./min (A4 przy pokryciu 5%).

3. Zalecana przez producenta miesi¢czna liczba wydrukéw (w formacie A4) nie mniej niz 2 500
stron.

4. Czas wydruku pierwszej strony nie wigcej niz 10 sekund.

5. Druk dwustronny — wbudowany duplex.

6. Drukowanie w sieci — wbudowana karta sieciowa.

7. Podajnik papieru na nie mniej niz 250 arkuszy.

8. Jakos$¢ druku nie mniej niz 1200 x 1200 dpi.

9. Pami¢¢ wbudowana - nie mniej niz 128 MB z mozliwoscig rozbudowy do nie mniej niz 256
MB.

10.0Obstlugiwane systemy operacyjne - Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional,
Server 2003; Windows Vista®; Windows® 7; Windows® 10; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5;
UNIX®; Linux.

11.Komunikacja - Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX.

Gwarancja - nie mniej niz 1 rok.

1.3.5.3 Dodatkowe wyposazenie stanowiska
Nie przewiduje

1.3.5.4 Integracja z serwerem centralnym

Serwer centralny znajduje si¢ w siedzibie Urzedu Gminy. Integracja winna obejmowac
konfiguracje portéw przychodzacych i wychodzacych uniemozliwiajacych dostep do serwera przez
osoby niepowotane. Osoba odpowiedzialng za konfiguracj¢ routera Urzedu jest informatyk
Urzedu, natomiast Wykonawca powinien zapewni¢ komunikacj¢ protokotéw serwera centralnego
ITS.



1.3.6 Wyswietlacz LED — wymagania techniczne.

1. Kazdy z wyswietlaczy LED musi zawiera¢ nast¢pujace informacje:

a) informacje o 8 odjazdach,

b) godzing w prawym gérnym rogu na osobnej matej matrycy LED zamontowanej w tej samej
obudowie nad gtéwna matrycg LED (czas synchronizowany z serwerem),

c) wysrodkowang nazwe przystanku, pomiedzy logami z punktu c) a godzing, namalowang badz
naklejong na obudowie wyswietlacza, kolor tla zgodny z kolorystyka stosowang w Czerwonaku,

) napisane na obudowie wyswietlacza bezposrednio nad matrycg LED nagtéwki kolumn:

— ,,Linia" (wysrodkowane),

— ,,Kierunek" (wysrodkowane),

—,,0djazd" (wysrodkowane).

f) kolor paska zawierajacego nagtoéwki kolumn zgodny z kolorystyka stosowana w Bolechowie,

g) informacje z punktéw d), ) musza by¢ podswietlone,

2. Parametry wyswietlacza LED:

a) wykonane z diod wysokiej jasnosci (jasnos¢ pojedynczej diody to min. 600 mcd), koloru
uzgodnionego z Zamawiajacym,

b) minimalny czas cigglej pracy 80 000 godzin,

c¢) diody wyswietlacza muszg charakteryzowac si¢ szerokim katem widzenia min. 120° w poziomie
i 120° w pionie,

d) raster — 4 mm,

e) wielko$¢ pojedynczego znaku - nie mniej niz 9 diod wysokosci i 7 diod szerokosci,

f) widocznos¢ —od 13 m,

g) odstep pomigdzy wierszami minimum 2 diody,

3. Wymiary wyswietlacza LED:

- wysokos¢ - 8 wierszy,

- szeroko$¢ umozliwiajaca wyswietlenie 24 znakoéw tekstu o wysokosci 9 pikseli,

- maksymalne gabarytowe wymiary pojedynczego wyswietlacza: 950x600x280 mm,

- maksymalny ci¢zar pojedynczego wyswietlacza 50 kg.

4. Zegar na osobnej matrycy w formacie HH:MM, cyfry w zegarze o parametrach identycznych
ze stawianymi dla znakéw na tablicach.

5. Nie dopuszcza si¢ rozwigzania w postaci osobnych paneli dla kazdego wiersza.

6. Wyswietlacze muszg by¢ zbudowane z matrycy taczonej bezszwowo.

7. Wyswietlacz powinien by¢ wyposazony w uklad automatycznej regulacji jasnosci $wiecenia.

8. Wyswietlacz musi by¢ sterowany cyfrowym sygnatem wideo (HDMI lub DVI) co pozwoli na:

- wyswietlanie tekstu o dowolnej wysokosci i szerokosci,

- wys$wietlanie dowolnych czcionek w wielu jezykach,

- wys$wietlanie dowolnych symboli graficznych,

- prace w trybie graficznym,

- elastyczno$¢ konfiguracji wyswietlacza np. w chwili, kiedy na wyswietlaczu wyswietlana jest
mniejsza ilo§¢ wierszy mozna zwigkszy¢ wielko$¢ czcionki, a po dodaniu zmniejszy¢

- dla celéw diagnostycznych i serwisowych sygnat nie powinien by¢ modyfikowany
1 konwertowany (nie powinno si¢ stosowac¢ konwerteréw sygnatu HDMI, DVI).

9. Informacje prezentowane na wyswietlaczach dotyczy¢ beda maksymalnie najblizszych
8 odjazdéw pojazdéw, w sytuacji gdy liczba danych dotyczacych informacji dynamicznej bedzie
mniejsza, niz liczba wierszy na tablicy, w wierszach prezentowana ma by¢ informacja rozktadowa.
10. Informacje wyswietlane na wyswietlaczach musza by¢ w czcionce proporcjonalne;.

11. Uktad informacji wyswietlanych na wyswietlaczach (we wszystkich liniach prezentujacych
informacje o odjazdach) winien by¢ nastgpujacy:



- oznaczenie numeru linii: co najmniej 3 znaki alfanumeryczne plus 1 spacja z wyréwnaniem
do prawego marginesu oraz dodatkowa informacja o pojezdzie,

- kierunek kursu: co najmniej 11 znakéw tekstu plus 1 spacja, z wyrOwnaniem do lewego
marginesu, w przypadku napiséw dtuzszych niz 11 znakéw tekst wyswietlany powinien byc¢
skorelowany,

- czas do odjazdu 8 znakéw alfanumerycznych z wyréwnaniem do prawego marginesu:

a) w przypadku czasu rozktadowego w uktadzie ,HH:MM” (np. 15:59),

b) w przypadku wyswietlania czasu rzeczywistego ,,za MMmin” (np. za 08 min).

12. Wyswietlacze muszg by¢ ponumerowane — przypisane do miejsca, numer wyswietlacza
powinien by¢ konfigurowalny w systemie posiadanym przez Zamawiajgcego, Administratora.

13. Informacje o odjazdach na wyswietlaczach musza by¢ posortowane narastajgco wg czasu
do odjazdu.

14. W przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu wyswietlacze maja
wyswietli¢ informacj¢ rozktadowa. Rozktad jazdy musi by¢ dostepny dla wyswietlaczy niezaleznie
od potaczenia z serwerem i obejmowac zawsze min. 5 najblizszych dob. Za wyswietlanie
i przetwarzanie rozkladow w pamieci odpowiedzialny ma by¢ komputer przemystowy.

15. Po odjezdzie pojazdu godzina jego odjazdu musi zosta¢ usunigta z wySwietlacza,
a prezentowany na wyswietlaczu rozktad musi ulec przesunigciu o jeden wiersz do géry. W pustym
wierszu musi zosta¢ wyswietlona godzina odjazdu nast¢pnego pojazdu.

16. Zapewniona zostanie mozliwo$¢ wyswietlania na wyswietlaczach tekstow sktadajacych sie
z dowolnej sekwencji liter, w tym duzych lub matych oraz polskich znakéw diakrytycznych.
Dodatkowo system umozliwi wyswietlanie symboli zdefiniowanych przez Zamawiajacego
w trakcie wdrozenia systemu.

17. Wyswietlacze LED zapewnig wys$wietlanie petnoekranowych komunikatéw graficznych
jednobitowych 1 tekstowych.

18. Wyswietlacze zapewnig wyswietlanie komunikatow tekstowych przewijanych poziomo
w kierunku od prawej krawedzi matrycy do poczatku pierwszej pozycji pola przeznaczonego
na nazwe kierunku, danej linii jesli awaria dotyczy danej linii.

19. Wyswietlacze zapewnig wyswietlanie komunikatéw tekstowych w ostatniej linii (na samym
dole matrycy). Przy braku takich komunikatéw linia ta bedzie pokazywatla informacje o odjezdzie.
W  przypadku gdy komunikat bedzie dluzszy niz ilo§¢ znakéw w dedykowanej linii
to wyswietlacze beda przewijaty poziomo komunikat celem ukazania catej jego tresci.

20. Wymagana jest mozliwo$¢ automatycznego przetaczania pracy wyswietlacza pomigdzy trybem
petnoekranowych komunikatéow (video, graficznych, grafiki jednobitowej i tekstowych) a trybem
pokazywania informacji o odjazdach.

21. Wyswietlacze musza by¢ wyposazone w urzadzenia do komunikacji obstugujace transmisje
pakietowg przez GSM (minimum GPRS).

22. Wyswietlacze maja komunikowa¢ si¢ z serwerem za posrednictwem transmisji pakietowej
przez GSM (karty SIM dostarczy Wykonawca na podstawie wybranej przez siebie oferty operatora
GSM). Wykonawca ponosi wszystkie koszty tacznosci przez okres 24 miesiecy od daty odbioru.
23. Wyswietlacze muszg obslugiwa¢ wymian¢ danych z serwerem zapewniajaca spelnienie
wszystkich wymagan stawianych wys$wietlaczom i systemowi.

24. Wyswietlacze musza prawidlowo pracowa¢ w przedziale temperatur od -30°C do 50°C,
w warunkach petlnego nastonecznienia.

25. Wyswietlacze musza spetnia¢ obowigzujace w Polsce normy CE.

26. Wyswietlacze musza by¢ odporne na wszystkie zakldécenia wywotywane przez trakcje
trolejbusowg oraz inne linie elektryczne.

27. Napigcie zasilania: 230 V 50 Hz. Wykonawca dostarczy, zamontuje i podiaczy wszelkie
niezbe¢dne do tego celu urzadzenia.

28. Po zaniku napigcia zasilania i jego wznowieniu begdzie zapewniony automatyczny start
wyswietlaczy.
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29. Wyswietlacze musza by¢ wyposazone w czujnik nat¢zenia Swiatla zewnetrznego, ktory
automatycznie dobiera jasno$¢ §wiecenia w zaleznosci od wystepujacych warunkéw pogodowych
1 pory dnia.

Gwarancja - nie mniej niz 48 miesiecy.

1.3.7 Konstrukcja wsporcza wyswietlacza LED — wymagania techniczne

1.Elementy konstrukcyjne konstrukcji  wsporczej wySwietlaczcy LED powinny by¢
wykonane z zamknigtych profili metalowych (rury prostokatne lub rozwigzanie podobne np. rura
okragta) o wymiarach: 80 — 100 x 80 x 4 mm lub o $rednicy (rura okragta) 80 — 100 mm i grubosci
scianki 4 mm z mozliwos$cia montazu obudowy wyswietlacza LED oraz anteny.

2. Obudowa wyswietlacza LED powinna by¢ wykonana z materiatéw odpornych na korozje
zabezpieczajacych elementy elektroniczne przed skutkami opadéw atmosferycznych, wilgoci
i zapylenia zgodnie z normga IP 55.

3. Obudowy wyswietlaczcy LED musza by¢ zabezpieczone przed zbieraniem si¢ pary wodnej
w Srodku.

4. Calos¢ konstrukcji wraz z obudowg lakierowana proszkowo, kolor ciemny grafit z palety RAL,
elementy stalowe dodatkowo ocynkowane ogniowo.

5. Obudowa musi umozliwia¢ odchylenie w pionie wyswietlaczy LED pod katem do 10 stopni (kat
pochylenia obudowy w zaleznos$ci od lokalizacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym).

6. Wszystkie przewody doprowadzone do obudowy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, wyciggnigciem, przeci¢ciem itp. przez osoby niepowotane.

7. Szyby w obudowach wyswietlaczy LED maja by¢ pokryte zewng¢trzng powloka antyrefleksyjna
(zalecane przezroczyste termiczne).

8. Obudowa wyswietlacza LED powinna zabezpiecza¢ przed przegrzaniem w okresie silnego
nastonecznienia.

9. Powierzchnia czotowa musi by¢ zabezpieczona przed parowaniem i szronieniem.

10. Dolna krawegdz obudowy musi znajdowac si¢ na wysokosci minimum 2,5 do 3 m nad
chodnikiem, w kazdym przypadku musi by¢ zachowany odstep bezpieczenstwa wzgledem zatoki
przystankowej jak réwniez wzgledem pasow ruchu. Uwzglednione zostang konieczne odstepy
bezpieczenstwa.

11. Pracownicy serwisu musza mie¢ latwy dostep do obstugi wszystkich podzespotéw
elektronicznych umieszczonych w obudowie, zastosowane zostanie otwieranie wszystkich zamkow
za pomocg jednego wyspecjalizowanego klucza.

12. Catos¢ konstrukcji wraz z obudowag musi by¢ trwale odporna na wandalizm.

13. W przypadku braku znaku D 15/ D 16 na wiacie przystankowej konstrukcja powinna
zapewnia¢ jego zamocowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

14. Konstrukcje wsporcze majg by¢ dostosowane do zamocowania 20 szt. 8 wierszowych
dwustronnych wyswietlaczy LED (wymiary wyswietlacza okreSlone w pkt. 1.3.6. niniejszego
opracowania).

15. Konstrukcja wsporcza ma by¢ wyposazona w ziacze stupowe stuzace do podiaczenia kabli
zasilajacych oraz zabezpieczenia elektrycznego montowanych wyswietlaczy.

16. Konstrukcja wsporcza mocowana do srub fundamentu za pomoca kotnierza, ktéry stanowi
integralng dolng czg$¢ konstrukcji wsporczej co najmniej 4 nakrgtkami (minimum M 20)
zabezpieczonymi przed wplywem warunkéw atmosferycznych oraz mozliwoscig ich odkrecenia
przez nieupowaznione osoby.

17. Spos6b mocowania obudowy wyswietlacza do konstrukcji wsporczej preferowany — za pomoca
co najmniej 3 §rub minimum M 10.

18. Sposéb mocowania wyswietlaczy LED wewnatrz obudowy do uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.3.8 Przylaczenie do sieci energetycznej.
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Zasilanie energetyczne: Serwer oraz kazda z tablic musi mie¢ doprowadzone zasilanie
energetyczne o napi¢ciu 230V. Niezbedng moc nalezy oszacowac¢ przyjmujac 250 W dla serwera
oraz 1 kW dla kazdej tablicy.

Rurociagi kablowe: Miedzy serwerem a miejscami lokalizacji tablic nalezy wykona¢ polaczenia
kanalizacji teletechnicznej w o przekroju 110 mm ze studzienkami rewizyjnymi na zatamaniach
1 zakonczeniach sieci. Przy projektowaniu nalezy stosowa¢ dwuwarstwowe rury ostonowe do
uktadania w ziemi typu DVK z wewnetrzng warstwag gladka (np. typu AROT DVK 110mm
z materialu HDPE). Rury powinny by¢ wyposazone w pilota ulatwiajagcego wciaganie kabli Dla
przeprowadzenia przepustéw pod jezdniami dodatkowo zastosowac rur¢ stalowg lub SRS110mm.
Instalacja wewnatrz budynku powinna by¢ poprowadzona w rurach ostonowych.

Schemat ideowy (w oderwaniu od sygnalizacji swietlnej) Tablica przystankowa (LCD/LED display)
110mm

Studnia rewizyjna

MAN lub Internet IP

L P T R T R T YT Y T s

lub GPRS lub TETRA

110 Ewentualna kolejna

tablica na peronie

x

Serwer
lokalny
+

230V

110mm
LCDJ/LED display

Zasilanie energet. 230V

T

L

]

DILED display

110mm

:

Schemat ideowy (alternatywne doprowadzenie 230V) Tablica przystankowa (LCD/LED display)
110mm

Studnia rewizyjna

Serwer
lokalny

Ewentualna Koieina

tablica na peronie 230V

]

MAN lub Internet IP
...) LCDILED display

lub GPRS lub TETRA

LCDJ/LED display

110mm

i

Przytaczenie do sieci energetycznej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami

Na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zgody podmiotu (wlasciciela, dysponenta,
uzytkownika) wilasciwego z punktu widzenia przepisdéw obowigzujagcego prawa dla danego
przytacza, w przypadku:

a) wykorzystania istniejacych przytaczy energetycznych:

- jesli przewiduje to Zamawiajacy (wyswietlacz LED )

- wynika to z warunkéw przytaczenia do sieci energetycznej

b) wykorzystania istniejgcego przytacza energetycznego do tablicy city-light,

b) zastosowania alternatywnego zrddla zasilania w energie.

1.3.9 Wielkosci mozliwych przekroczen
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Na obecnym etapie realizacji Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od przyjetych parametrow
technicznych: centrum dyspozytorskiego, wyswietlaczcy LED i konstrukcji wsporczych,
wyswietlaczy LED i konstrukcji wsporczych.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu zaméwienia
2.1 Koordynacja robét

Zamawiajacy przewiduje, ze rOwnolegle prowadzone begdg roboty ramach przetargu na ,,Projekt,
wykonanie i dostaw¢ oraz montaz elementéw systemu dynamicznej informacji przystankowej
w ramach projektu pn.:,, Wezel przesiadkowy Bolechowo”.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy wymaga wspotpracy Wykonawcy robdt objetych
niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym z Wykonawcami robdt objetych w/w
przetargiem, na wszystkich etapach realizacji inwestycji. Wspdlpraca ta winna dotyczy¢
w szczegOlnosci warunkow montazu i doprowadzenia do pelnej sprawno$ci funkcjonalnej
wyswietlaczy LED.

2.2 Prace koncepcyjne i projektowe
Koncepcja architektoniczno — konstrukcyjna

Proponowane rozwigzania winny uzyska¢ akceptacje Urzedu Gminy Czerwonak w zakresie
zgodnosci z niniejszym opracowaniem. Przed opracowaniem dokumentacji Wykonawca winien
przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng w terenie celem zapoznania si¢ z architekturg otoczenia dla
poszczegdlnych lokalizacji infrastruktury zwiazanej z ,,Weztem przesiadkowym w Bolechowie”.
Zamawiajacy w ciggu 14 dni roboczych od daty przekazania mu koncepcji uzgodni jg lub wniesie
swoje uwagi na piSmie. W przypadku wniesienia uwag przez Zamawiajgcego, Wykonawca
w ciggu 7 dni roboczych poprawi koncepcj¢ zgodnie z wniesionymi uwagami.

Koncepcja przekazana zostanie Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w formie papierowej 1 w 1
egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie pdf.

Mapa do celow projektowych ( w uzgodnieniu z Inwestorem jezeli jest konieczna)

Mapy do celéw projektowych winny by¢ wykonane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa w szczeg6lnosci: ustawg z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowe;j.

Projekty budowlane i wykonawcze

Projekty budowlane i wykonawcze winny by¢ opracowane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczeg6étowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

Projekty budowlane Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach w wersji
papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie pdf.
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Wykonawca sporzadzi réwniez dodatkowe egzemplarze projektéw budowlanych w wersji
papierowej, wymagane przez instytucje uzgadniajgce projekty badz wydajace pozwolenie
na budowe ( jezeli bedzie taka koniecznos¢).

Projekty wykonawcze Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 4 egzemplarzach w wersji
papierowej 1 w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie pdf.
Projekty budowlane i wykonawcze podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna

Po zakonczeniu robdt budowlano-montazowych Wykonawca sporzadzi powykonawcza
dokumentacje geodezyjna.

Dokumentacja ta obejmowac bedzie wszystkie wybudowane obiekty

Techniczna dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu rob6t budowlano-montazowych Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu
techniczng dokumentacje powykonawczga, opracowang na podstawie projektéw wykonawczych
i uwzgledniajaca wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji zmiany. Dokumentacja ta winna
obejmowac: wyswietlacze LED oraz konstrukcje wsporcze wysSwietlaczcy LED wraz
z przytaczeniem w/w urzadzen do sieci energetycznej i1 informatycznej. Dokumentacje
te Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach w wersji  papierowej
iw 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD w formacie pdf.

2.3 Zakres niezbednych uzgodnien, opinii i pozwolen

Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona w szczeg6lnos$ci z nast¢pujacymi podmiotami:

- Urzad Gminy w Czerwonaku w zakresie lokalizacji oraz przylaczenia do istniejacej instalacji
elektrycznej,

- podmiotem (wlascicielem, dysponentem, uzytkownikiem) wilasciwym z punktu
widzenia przepisow obowigzujacego prawa dla danego przylacza — w przypadku przytaczenia
do sieci energetycznej poprowadzonego z istniejacego przytacza (przytacze pozalicznikowe),

- firmg Transkom spdétka z 0.0. — uzgodnienie lokalizacji centrum przytgczeniowego,

- uzgodnienie z Konserwatorem Zabytkéw lokalizacje jezeli bedzie taka potrzeba.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i pozwolen koniecznych dla realizacji inwestycji, a takze
zgloszenie rob6t do odpowiedniego organu administracji nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.
W przypadku nie uzyskania przez Wykonawce zgody na ustawienie konstrukcji wsporczej
wyswietlaczy LED, Zamawiajacy wskaze inng lokalizacj¢. Kazdorazowa zmiana wskazanych
przez Zamawiajacego lokalizacji wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej. Zmiana
lokalizacji nie jest zmiang zakresu rob6t i nie moze by¢ podstawg do zadania przez Wykonawce
dodatkowego wynagrodzenia.

2.4 Realizacja robét, warunki wykonania i odbi6r robét

Zamawiajacy ma prawo do wyznaczenia Inspektora Nadzoru, ktory bedzie upowazniony przez
Zamawiajacego do nadzorowania i kontrolowania przebiegu procesu inwestycyjno - budowlanego,
w szczegllnosci w zakresie termindw wykonania, kosztow 1 standardéw jakosciowych robét
objetych przedmiotem zamdwienia.

2.4.1 Zakres prac budowlanych do realizacji przez Wykonawce

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres robot:

- montaz centrum dyspozytorskiego wraz z przylaczeniem ich do sieci energetycznej
1 informatycznej oraz doprowadzeniem do pelnej sprawnosci funkcjonalnej,
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- rozbidrka w niezbednym zakresie fragmentow istniejgcej nawierzchni w miejscu przewidzianym
do ustawienia konstrukcji wsporczych wyswietlaczy LED,

- montaz konstrukcji wsporczych wyswietlaczy LED,

- montaz wyswietlaczy LED wraz z przylaczeniem ich do sieci energetycznej i doprowadzeniem
do petnej sprawnosci funkcjonalne;j,

- odtworzenie pierwotnej nawierzchni w sgsiedztwie konstrukcji wsporczych wyswietlaczy LED
wg stanu przed rozpoczeciem montazu, lub innej nawierzchni, uzgodnionej z Zamawiajacym.

2.4.2 Wykonanie robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania inwestycji zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa, jak rowniez aktualnym stanem wiedzy techniczne;.

W trakcie realizacji inwestycji do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

- zmniejszenie do niezbednego minimum ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajace
srodowisko, a w szczegdélnosci: wilasciwg organizacje prac budowlanych z optymalnym
wykorzystaniem maszyn i unikaniem w miar¢ mozliwosci jednoczesnej pracy najci¢zszego sprzetu
lub stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

- ograniczenie czasu pracy sprze¢tu, zwlaszcza w obszarze zabudowy mieszkaniowej, do wczesnych
godzin wieczornych lub stosowanie zabezpieczen antywibracyjnych,

- zabezpieczenie uzbrojenia infrastruktury miejskiej,

- wylaczne stosowanie do robdét budowlano - montazowych materiatdw najwyzszej jakosci,
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania zgodnie z art. 10 ustawy prawo budowlane,

- wykonanie konstrukcji wsporczych wyswietlaczy LED i obudéw wyswietlaczy zgodnie
Z niniejszym opracowaniem,

- rozliczanie si¢ z dostawcami za energi¢ elektryczng i wodg,

- usuwanie usterek wskazanych przez Zamawiajacego,

- udzial w odbiorach technicznych rob6t budowlanych oraz w odbiorze koncowym robét
budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé przepisy bhp zwigzane z prowadzeniem robdt
w miejscach o duzym nat¢zeniu ruchu pieszego oraz w bezposrednim sgsiedztwie ulic o duzym
nat¢zeniu ruchu kotowego. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo ludzi pracujacych
w rejonie intensywnego ruchu pieszego 1 kolowego oraz na bezpieczenstwo bezposrednich
uczestnikow tego ruchu.

Roboty zwigzane z przytaczeniem do sieci energetycznej wykonywac regcznie lub przy uzyciu
sprzetu lekkiego, szczegdlng uwage zwracajac na istniejagce uzbrojenie podziemne. Za szkody
powstatle w zwigzku z prowadzong inwestycja, wynikajace z zaniedban organizacyjnych lub
innych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy ponosi on petng odpowiedzialnos¢.

Na wykonane roboty Wykonawca udzieli Zamawiajacemu minimum 24 miesiecznej
gwarancji.

2.4.3 Materialy

Nalezy stosowa¢ materialy nowe, nieuszkodzone ani niezabrudzone, posiadajace odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia ITB lub aktualne deklaracje zgodno$ci. Zamawiajacy zasadniczo nie
dopuszcza stosowania materialéw starouzytecznych z wyjatkiem materiatéw koniecznych
do odtworzenia istniejgcej nawierzchni (np. z kostki brukowej) w rejonie prowadzonych robét.
Stosowanie materialoéw staouzytecznych musi by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

2.4.4 Transport

Transport nowych materiatéw i urzadzen niezb¢dnych do wykonania i montazu wyswietlaczy
informacji pasazerskiej zapewnia Wykonawca. Materiaty 1 urzadzenia winny by¢ zabezpieczone
przed mozliwo$cig uszkodzenia i zabrudzenia w transporcie. Zamawiajgcy nie zapewnia miejsca
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na sktadowanie materiatéw do zabudowy. Koszty transportu i skladowania materialéw ponosi
Wykonawca i winien uja¢ je w ofercie.

2.4.5 Obmiar robét

Dla poszczegdlnych grup robdt jednostkami obmiarowymi s3:

- Im przytaczenia do sieci energetycznej,

- 1 szt. kompletnej konstrukcji wsporczej (w sktad konstrukcji wchodzi obudowa wyswietlacza
LED),

- 1 szt. wyswietlacza LED wraz z odpowiednimi urzadzeniami,

- 1 szt. centrum dyspozytorskiego wraz z odpowiednimi urzgdzeniami.

Przez przylaczenie do sieci energetycznej nalezy rozumie¢ wykonanie wszelkich prac zwigzanych
z doprowadzeniem zasilania do wys$wietlaczy LED oraz centréw dyspozytorskich 13cznie
zrozbidrka nawierzchni, wykopaniem rowu, ulozeniem medium zgodnie z obowigzujacymi
normami i warunkami technicznymi.

Obmiaru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego (Inspektor Nadzoru) przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy. Dokonane obmiary nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaréw.

2.4.6 Odbiory roboét

Wymaga si¢, aby odbiory robdt dokumentowane byly odpowiednimi protokotami odbioru. Wzory
protok6téw odbioru robét dostarczy Wykonawcy Zamawiajacy.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr czegsciowy,

- odbiér koncowy,

- odbidér pogwarancyjny.

Polega on na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegajg zakryciu. Odbiér ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Gotowos¢ do takiego odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy ( jezeli zajdzie
taka potrzeba) z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér powinien byc
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia.
Odbioru tych robét dokonuje upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ tych
robdt ocenia Zamawiajacy na podstawie pomiaréw i w konfrontacji z dokumentacjg projektowa
1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia uchybien Zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. Odbiér robdt zanikajacych
1ulegajacych zakryciu podlegajacych inwentaryzacji musi by¢ poprzedzony dokonaniem
inwentaryzacji.

Odbior czesciowy

Polega on na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbiér czeSciowy przeprowadzany jest w terminie 14 dni roboczych od dnia
rozpoczecia odbioru. Do przeprowadzenia odbioru czg¢sciowego stosuje si¢ zasady obowigzujace
przy przeprowadzaniu odbioru koncowego. Z czynno$ci odbioru czesciowego zostanie
sporzadzony protokot, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik do faktury.

Odbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci 1 wartosci. Powinien on by¢ poprzedzony odbiorem wewngtrznym Wykonawcy.
Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu zakonczenie robdt i gotowos$¢ do odbioru koncowego
pisemnie na adres Zamawiajacego oraz wpisem do dziennika budowy (w przypadku robot
budowlanych).
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Zamawiajacy zobowigzany jest do powotania komisji odbiorowej w terminie 3 dni od daty
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego oraz
wyznaczy termin (nie dtuzszy niz 4 dni) rozpoczecia odbioru koncowego informujac jednoczesnie
wykonawce na pismie. Jako$¢ i ilos¢ zakonczonych rob6t komisja stwierdza na podstawie badan
1 pomiaréw oraz oceny wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa.

Do odbioru koncowego Wykonawca dostarczy niezbedne wymagane prawem dokumenty,
w szczegOlnosci:

a) dokumentacj¢ projektowa,

b) dziennik budowy, ksiege obmiaru,

c¢) o$wiadczenie Kierownika budowy ( jezeli jest wymagany):

- 0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowe oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

d) protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e) protoko6ty odbioréw czesciowych,

f) wykaz usterek wystepujacych przy odbiorze czgsciowym i protokoty z ich usuniecia,

g) certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa i1 deklaracje zgodno$ci dla zastosowanych
materiatéw i urzadzen,

h) dokumenty udzielenia gwarancji,

i) powykonawcza dokumentacje techniczng,

J) powykonawcza dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie w/w dokumentéw u Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiér koncowy przez komisj¢ odbiorowa przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nastgpi w ciggu 14 dni roboczych od dnia rozpoczgcia odbioru. Wraz z podpisaniem protokotu
odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza wraz
z niezbednymi dokumentami w tym dokumenty gwarancyjne.

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie robét, ktére wykonano w zwiazku z konieczno$cia usuni¢cia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym oraz wad, ktére powstalty w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny odbywa si¢ w ciggu 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce
zakonczenia prac.

ROZDZIAL II
CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Realizacja przedmiotowego zamierzenia budowlanego jest ujeta we wniosku oraz Studium
Wykonalnosci dla projektu pn. ,,Wezet przesiadkowy Bolechowo™.

2. Oswiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane
w zakresie terendw lezacych na terenie ,,Wezta przesiadkowego Bolechowo”.

Dla realizacji niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ pozyskania dodatkowych terenow.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z:
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— prawo budowlane ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 290 z pézn. zm.)

— prawo energetyczne ustawa z dnia 10 kwietnial997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2012 poz. 1059
z p6zn. zm.)

— ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2003,
nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.)

— ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2007, nr 19, poz. 115 z p6Zn. zm.)
— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. 2002, nr 170, poz. 1393 z

pozn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego( Dz.U. 2012, poz. 462)

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 207)

— PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi

— PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napig¢ciu wyzszym od 1kV

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898)

— ustawa o odpadach z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21)

— ustawa prawo ochrony srodowiska z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001, nr 62 poz. 627 z pdzn.
Zm.)

— ustawa prawo geodezyjne 1 kartograficzne z 17 maja 1989 r. (Dz. U. z roku 1989, nr 30, poz. 163
z pozn. zm.).

— ustawa prawo zamowien publicznych z 29 stycznia 2004 r.

Zaltaczniki:
Zat. nr 1 Plan sytuacyjny.
Zat. nr 2 Przyktadowa wizualizacja wyswietlacza LED.
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Zal. nr 2 Przykladowe wizualizacje wyswietlaczy ledowych
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Linia Kierunek Qdjazd '
24 Sienkiewicza 12:34
22 Wolnosci 12:35
Kolejowa 12:38
11 Padérewskiego 12:39
30 Dworzec kolejowy 7 min
30 Dworzec PK 10 min
4 Ogrody 12 min
22  Lotnisko 25 min
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