

Czerwonak, 13.11.2019 r.



BZ.271.2.17.2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie.

1. Zamawiający, Gmina Czerwonak, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp, zamieszcza treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej SIWZ, który wpłynął w ww. postępowaniu, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

„W związku z przesunięciem terminu składania ofert w przetargu pod nazwą: „Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie” na 26.11.2019r., 30-dniowy termin związania ofertą upłynie 25.12.2019r., tj. w dzień wolny od pracy. Czy w związku z powyższym termin poręczenia wadium powinien zostać wydłużony do dnia 27.12.2019r., czy powinien wynosić dokładnie 30 dni?”

Odpowiedź:

Koniec terminu związania ofertą wyznacza Zamawiający na podstawie art. 85 ust. 1 Pzp. Zgodnie z rozdz. XII ust. 1 SIWZ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W obecnym stanie faktycznym termin składania ofert upływa 26.11.2019 r. o godz. 12:00, zatem ostatnim dniem związania ofertą jest 25.12.2019 r. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż jest to dzień wolny od pracy. Biorąc pod uwagę powyższe, wadium powinno zabezpieczać okres od 26.11.2019 r. do 25.12.2019 r.

2. Niniejsze stanowi integralną część SIWZ.
3. Zamawiający nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu.

Sprawę prowadzi:
Magdalena Kozak
Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Z up. Wójta

Havel Glaser
PIERWSZY ZASTĘPCA WÓJTA