PROJEKT UMOWY

Umowanr ....coeeeeeeeeennnnnn.
zawarta w Czerwonaku, dnia ...........c......

pomiedzy:
Gmina Czerwonak, ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak,
NIP: ceieeeeeeen S REGON: (ciiiiiiiiiiiiiinnnenenn ,

rePreZeNtOWANY PIZEZ ..cvvevecossesssssssssssssasssssssossasseeerssersess

zwanym dalej Wykonawca, lacznie zwanymi Stronami,

Zalacznik 7 do SIWZ (BZ.271.12.2020)

....... 2020 roku

na podstawie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sSprawy: ................... ) pn.: ,,Przebudowa wlaczenia ulicy Szkolnej

w ulice Gdynska (DW196) i sieci elektroenergetycznej wraz z remontem przystanku
autobusowego, sieci kanalizacji deszczowej i wylotu do rowu w miejscowosci Czerwonak”, na
podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej Pzp.

§1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn.:. ,,Przebudowa wlaczenia ulicy Szkolnej
w ulice Gdynska (DW196) i sieci elektroenergetycznej wraz z remontem przystanku
autobusowego, sieci kanalizacji deszczowej i wylotu do rowu w miejscowosci Czerwonak”.

2. Opis przedmiotu zamowienia wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien CPV:

45000000-7 Roboty budowlane;

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowe;j;

45233140-2 Roboty drogowe;
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog;
45233290-8 Instalowanie znakow drogowych;

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

3. Zakres umowy obejmuje w szczegolnosci:
1) roboty przygotowawcze, rozbiorkowe i ziemne;
2) wykonanie podbudowy na powierzchni 449 m?;

3) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 165 m? oraz kostki

betonowej na powierzchni 459 m?;

4) roboty wykonczeniowe (humusowanie + trawa 280 m?);

5) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu;
6) elementy ulic (oznakowanie pionowe, poziome);

7) przebudowe kanalizacji deszczowej na odcinku 125 m — wymiana kanatu, wymiana

studzienek;

8) przebudowe sieci elektroenergetycznej — usuniecie kolizji (przestawienie stupa

elektroenergetycznego NN).


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-w-zakresie-rurociagow-do-odprowadzania-wody-burzowej-6669

4.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okre$lonych w niniejszej Umowie oraz

zgodnie z:

10.

11.

12.

13.

1) dokumentacja projektowa;

2) specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, dalej STWiORB;

3) SIWZ (w zakresie nieujetym powyzej);

4) ofertg Wykonawcy.

Ww. dokumenty stanowia nieroztgczng czes$¢ niniejszej Umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu i sposobu wykonywania

przedmiotu Umowy oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie

obowiazywaé kolejno§¢ waznosci dokumentow okreslona w ust. 4, przy czym dokumenty

te nalezy interpretowac jako wzajemnie si¢ uzupetniajace.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2019,

poz. 1186 ze zm.), aktami wykonawczymi do ww. ustawy 1 wszystkimi innymi obowigzujgcymi

przepisami zwigzanymi z realizacjg przedmiotu umowy, aktualng wiedzg techniczna,

oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

Wytworca odpadoéw jest Wykonawca, ktory postepowaé bedzie zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2019, poz. 701 ze zm.), a w szczego6lnosci

postugiwac si¢ bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami speiniajacymi warunki

okreslone ww. ustawa;

Wykonawca zobowiazuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego w zakresie ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa

w ust. 8 przy realizacji przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogow okre§lonych w ust. 8 skutkowac bedzie:

1) obowiazkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejacego przed
rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy;

2) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, iz znane sa mu wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwiagzane

z wykonaniem przedmiotu umowy, teren inwestycji oraz jej otoczenie, a takze zakres przedmiotu

zamoOwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez

Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa, STWiORB oraz inne

elementy SIWZ opisujace przedmiot Umowy.

§2

Termin wykonania

Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie do 30 listopada 2020 roku.

Za podstawe wykonania robot budowlanych w terminie jak w ust. 1 rozumie si¢ zlozenie
pisemnego zgtoszenia (o$wiadczenia) przez Wykonawcg gotowosci do odbioru, poprzedzonego
wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru.
Zozenie o$wiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 jest mozliwe po wykonaniu catosci prac objetych
niniejszag Umowa.



§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot Umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot budowlanych, zwanym dalej
harmonogramem, dostarczonym Zamawiajagcemu nie pozniej niz w terminie 7 dni od dnia
podpisania Umowy.

2. Oprocz harmonogramu, o ktorym mowa w ust. | Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie 7 dni
od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiajagcemu  kosztorys sporzadzony metoda
uproszczong, zwany dalej kosztorysem. Suma wszystkich pozycji kosztorysowych musi
odpowiada¢ cenie umownej, okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

3. Zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu lub kosztorysu, lub zatwierdzi przedmiotowe
dokumenty w terminie 7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu lub kosztorysu,
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu lub kosztorysu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtoszonych
przez Zamawiajacego uwag.

5. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie, a przedtozony
poprawiony przez Wykonawce harmonogram lub kosztorys bedzie niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. I Umowy.

6. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢
za jego zatwierdzenie.

7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia uaktualniony
harmonogram rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany terminu, o ktéorym mowa
w § 2 ust. 1 Umowy lub gdy stan faktyczny nie odpowiada zapisom w harmonogramie.

§4
Obowiazki Stron
1. Obowiazki Zamawiajacego:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu przez Wykonawce
Zamawiajacemu kierownika budowy oraz zlozeniu o$wiadczenia przez ww. 0 przejeciu
obowigzkow;

2) przekazanie dokumentacji projektowej oraz dziennika budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) udzielenie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w  przypadku, gdy okaza
si¢ one niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z Umowy;

5) przeprowadzenie odbiorow wykonanych robot;

6) zaptata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) opracowanie na wlasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych
niniejsza umowa zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 i z 2020 r. poz. 862) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdélowych warunkoéw zarzadzania



ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz.
784), uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie go Zamawiajagcemu
w terminie do czasu przystapienia do wykonywania robot budowlanych;

2) dostarczenie Zamawiajagcemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz o$wiadczenia
kierownika budowy o przejeciu obowiazkow w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania
umowy;

3) protokolarne przejecie terenu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

4) wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacj¢ projektowa z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ;

5) opracowanie harmonogramu i kosztorysu zgodnie z § 3 Umowy;

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywanie inwentaryzacji
w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja
powykonawcza musi zosta¢ ztozona Zamawiajagcemu w trzech egzemplarzach wraz z kopia
mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej ztozenia w Powiatowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu (PODGIK);

7) odszukanie i ustalenie stanu znakoéw geodezyjnych w terenie, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 ze zm.), przed
rozpoczgciem robot;

8) ztozenie oswiadczenia kierownika budowy o stanie znakéw geodezyjnych po zakonczeniu
realizacji robot budowlanych;

9) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami;

10) zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

11) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

12) zabezpieczenie i zapewnienie dozoru mienia na wilasny koszt; Zamawiajacy nie odpowiada
za materialy, narzedzia i urzadzenia sktadowane na terenie budowy;

13) wykonanie i utrzymywanie zaplecza do narad koordynacyjnych na terenie budowy
lub w jej bezposredniej bliskosci;

14) zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swoéj koszt oraz biezgca regulacja
ptatnosci za ich zuzycie;

15) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz
dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych, oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materiatow, odpaddéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot, czystego
i nadajacego si¢ do uzytkowania;

16) zapewnienie odpowiednich $rodkoéw celem zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich
prowadzacych do terenu budowy od uszkodzen, ktére moga spowodowac roboty lub transport
i sprzet Wykonawcy lub jego dostawcow i Podwykonawcow, w szczeg6lnosci dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu, do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowat on szkoéd na drogach i obiektach
inzynierskich oraz utrzymanie wyznaczonych drog objazdowych w stanie technicznym
umozliwiajacym bezpieczne korzystanie przez wszystkich uczestnikow ruchu;

17) utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie
kosztow wywozu odpaddw, uporzadkowania z blota i innych nieczystosci drog, po ktérych
odbywa si¢ transport materialdow zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania,;

18) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy oraz w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. W przypadku



zniszczenia lub uszkodzenia robot wykonanych, urzadzen badz instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia;

19) informowanie Zamawiajacego o terminie wykonania robot ulegajacych zakryciu w terminach
okreslonych w niniejszej umowie i w zakresie okreslonym w STWIORB;

20) oznakowanie miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i utrzymanie tego oznakowania w nalezytym stanie przez caly czas wykonywania robot;

21) zgtoszenie i uzgodnienie z dysponentami urzadzen obcych znajdujacych si¢ w pasie
drogowym zasad prowadzenia robot wraz ze zleceniem niezbednych nadzorow
nad prowadzonymi pracami (zgodnie z uzgodnieniami i opiniami branzowymi uzyskanymi
na etapie przygotowania dokumentacji projektowej);

22) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wlasciwym
dysponentom protokotem zdawczo-odbiorczym;

23) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych na budowie zwotywanych przez Zamawiajacego
co najmniej raz w tygodniu, z zastrzezeniem obowigzkowej obecnosci kierownika budowy;

24) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg Prawo Budowlane oraz
udostepnienia im danych informacji wymaganych ta ustawa oraz innym pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

25) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow;

26) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz
w 1 egzemplarzu na nos$niku danych elektronicznych w formacie PDF;

27) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw dotyczacych zagospodarowania odpadow
powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

28) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynac
na jakos$c¢ robot lub termin zakonczenia robot;

29) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach;

30) ponoszenie optat zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

31) realizacja budowy na dziatkach okreslonych w decyzji pozwolenia na budowe. W przypadku
konieczno$ci zajecia sgsiednich nieruchomo$ci, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu  dokumentu  pos$wiadczajacego  zgode  wilascicieli
nieruchomosci na czasowe zajgcie gruntu;

32) ochrona punktow osnowy geodezyjnej;

33) w przypadku zniszczenia punktu osnowy geodezyjnej odtworzenie go swoim staraniem i na
whasny koszt;

34) zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych
do zrealizowania robot, wywoz, przywoz gruntu,

35) stworzenie bezpiecznych warunkow na terenie budowy oraz w jego otoczeniu zapewniajacych
jednoczes$nie, w okresie prowadzenia robot, jak i w okresie wstrzymania robot, mozliwosc¢
dojazdu do posesji oraz wywoz odpadow z posesji, a takze umozliwiajacych dojazd do poses;ji
po zakonczeniu robot w danym dniu — w przypadku braku takiej mozliwosci wyznaczenie
miejsc postojowych;

§5
Klauzula dotyczaca zatrudnienia na podstawie umowy o prace
1. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub



Podwykonawce, na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495.) os6b wykonujacych
wszystkie czynnosci sktadajgce si¢ na roboty budowlane (wynikajace z przedmiarow robot), chyba
ze z odrebnych przepisow wynika, iz osoby te nie muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosSci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegéOlnos$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umdéw o pracg, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowiazkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikoéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, ponadto informacje
takie jak: data zawarcia umowy i1 rodzaj umowy o prace powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami obowigzujagcymi przepisami. Imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.



§6
Materialy

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatbw dostarczonych przez Wykonawce,
z wyjatkiem kiedy dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw nadajacych
si¢ do ponownego wykorzystania.

Materialy powinny odpowiada¢ jakoSciowo wymaganiom, okreslonym przepisami ustawy
z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215 ze zm.).

Wykonawca bedzie przedktada¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne na kazdy materiat przed jego wbudowaniem.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robodt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatlow i robot okreslonymi w STWiORB.

Badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego.

§7

Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z oferta
Wykonawey w  wysokoSci ..ol zZk netto, t.  eeeeveceineenns zt  brutto
(stownie: .................... ), w tym podatek VAT......... %.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu Umowy, jak rowniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ zamowienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatlywania innych czynnikow majacych
lub moggacych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

§8
Rozliczenie, zasady platnosci

Wyptata wynagrodzenia nastapi w podstawie faktur czg¢sciowych, ktore moga by¢ wystawiane
na koniec kazdego okresu rozliczeniowego (miesigc) do wysokosci nieprzekraczajacej 70%
warto$ci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 oraz faktury koncowej, wystawionych przez
Wykonawce w oparciu o protokoty, odpowiednio: odbioréw czgsciowych i odbioru koncowego
robot budowlanych.
Protokoty odbioru stanowiace podstawe wystawienia faktur musza by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego lub osobe do tego upowazniong.
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie nalezno$ci
dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur, jezeli dotyczy
ona czeSci zamowienia realizowanej przy udziale Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.
Warunkiem  zaptaty przez Zamawiajagcego naleznego  wynagrodzenia ~ Wykonawcy
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji
odebranych rob6t budowlanych tj.:
1) kserokopii faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, sprawdzonej i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez kierownika

budowy;
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2) kserokopii dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty z tytulu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyptlata

wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W  przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajacy

zaptaci wymagalne wynagrodzenie (bezposrednia zaptata), przystugujace Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowy

o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos¢

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajacy potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 6 lub koniecznos¢

dokonywania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy

i/lub Podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, iz rachunek bankowy, ktory wskaze na fakturze bedzie rachunkiem

znajdujacym si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w wykazie

podatnikow VAT. W sytuacji, gdy rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie bedzie
rachunkiem znajdujacym si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

w wykazie podatnikoéw VAT, Zamawiajacy zaptaci naleznos¢ stwierdzong przedmiotows faktura

na inny rachunek Wykonawcy — znajdujacy si¢ w prowadzonym przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej wykazie podatnikow VAT. Jezeli za§ w prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podatnikow VAT nie bedzie znajdowat si¢ zaden
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rachunek bankowy Wykonawcy, Zamawiajacy zaplaci nalezno$¢ stwierdzong przedmiotowa
fakturg na rachunek na niej wskazany i jednocze$nie zawiadomi naczelnika urzedu skarbowego
wlasciwego dla wystawcy faktury o tym fakcie (dia prowadzqcych dziatalnosé gospodarczg
zarejestrowanych jako czynny podatnik VAT) lub Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy,
ktory wskaze na fakturze bedzie rachunkiem zwigzanym z prowadzong dzialalnoscia gospodarcza
(dla prowadzqcych dziatalnosé gospodarczqg niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT).
Zamawiajacy dopuszcza przesylanie przez Wykonawce ustrukturyzowanych — faktur
elektronicznych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania www.efaktura.gov.pl
[nr PEPPOL-7773129484 (NIP)], zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191).

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania,

z zastrzezeniem ust. 4-5.
Datg zaptaty faktury jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz
0soby trzeciej.
W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajagce w konsorcjum (podmioty
wspolnie realizujgce zamowienie), jego cztonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, jednego z cztonkow konsorcjum do wystawienia przez niego faktur VAT oraz
do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim cztonkom konsorcjum z tytutu
wykonywania przedmiotu Umowy, na wskazany rachunek bankowy.
Faktura winna byé wystawiona na Zamawiajacego: Gmina Czerwonak, ul. Zrdodlana 39,
62-004 Czerwonak, NIP: 7773129484.
§9

Kierowanie budowa/robotami

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie budowg lub robotami specjalistycznymi

objetymi umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje (uprawnienia).

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa lub robotami osoby wskazane
w § 10 ust. 2 Umowy. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pisSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmian¢ wterminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje (uprawnienia) wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
(uprawnien) os6b wymaganych postanowieniami SIWZ.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania budowa
lub robotami.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy
lub robot bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy lub robot winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami oséb innych
niz wskazane w § 10 ust. 2 Umowy lub wczesniej zaakceptowanych, stanowi podstawe
odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
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§10

Nadzor
Nadzér Inwestorski sprawowany bedzie przez:
a) Inspektor nadzoru rob6t drogowych: ..................... stelo oo
b) Inspektor nadzoru robét elektrycznych: ..................... stelo o
Nadzoér nad realizacja umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac beda:
1) Kierownik budowy: ....................... stel oo ;
2) Kierownik robot elektrycznych: ....................... stel o ;

Osoby, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego
w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby, o ktdrej mowa w ust. 1, o czym Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce drogg elektroniczng na adres ................... , ha 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy.
Zmiany o0s6b, o ktérych mowa w ust. 2 moga by¢ dokonane na zasadach, okreslonych
w § 9 Umowy.
§11

Odbiory
Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbior koncowy.
Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokol, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
O zamiarze wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi
Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.
Odbior robot, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) nastgpi niezwlocznie po otrzymaniu zgloszenia
przez Wykonawce o wykonaniu ww. robot, jednak w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca jest zobowigzany,
na zadanie Inspektora nadzoru, odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru czeSciowego jest wykonanie robot w danym okresie
rozliczeniowym (miesigc), zgodnie z zapisami harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 3.
Wraz z zgloszeniem gotowosci do odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
dokumentacj¢ pozwalajaca na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy w czesci,
odpowiednio do zaawansowania prac.
Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy.
Zamawiajacy powota komisje¢, ktora dokona protokolarnych odbiorow cze$ciowych i koncowego
robdt budowlanych.
Rozpoczgcie czynno$ci odbiorowych (dotyczy odbioru koncowego) nastapi w terminie 7 dni od
pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, poprzedzonego wpisem
kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, a takze
dostarczenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 12. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty rozpoczgcia odbioru koncowego.
W czynnos$ciach odbioru winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy, w tym w szczegolnosci
kierownik budowy oraz jednostek, ktérych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wszelkie
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dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania przedmiotu umowy:
1) dziennik budowy;
2) inwentaryzacj¢ powykonawcza wraz ze szkicami geodezyjnymi i kompletem map
przekazanym do PODGiK, wraz z dowodem ztozenia go w osrodku;
3) s$wiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych prob i atesty na zastosowane
1 wbudowane prefabrykaty i materialy i urzadzenia;
4) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach;
5) gwarancje;
6) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawozdan i badan;
7) instrukcje obstugi i konserwacji;
8) inne dokumenty powstate w wyniku procesu budowlanego.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru
zwiny Wykonawcy i oznacza to opdznienie w rozumieniu niniejszej umowy i skutkuje
naliczeniem kar umownych, zgodnie z postanowieniami § 17 Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:
1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac
odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajgce si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajaC ostateczny termin jego
realizacji, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych
i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 17 niniejszej Umowy oraz naprawienia
szkody wyniktej z op6znienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi,
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy w catosci lub w czesci Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ kosztow z tym
zwiazanych.

§12
Podwykonawstwo
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czgéci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3) wskaza¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia

je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty

wymagane w SIWZ na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejszg niz wystgpienie w/w

zmian.

W przypadku zamowien na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robot

budowlanych, ktoére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu nadzorowi
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Zamawiajacego, Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia,

Wykonawca o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe

podwykonawcow i oséb do kontaktow z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane

lub ustugi. Ponadto Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych

o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje

informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza

powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

Umowa 0 podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) przedmiot umowy, tj. okreslenie robot budowlanych, ktorych zakres musi $cisle odpowiadaé
czgdci zamoOwienia okre§lonego umowsa;

2) kosztorys sporzadzony metodg uproszczona dotyczacy ww. przedmiotu umowy, opracowany
zgodnie z kosztorysem robot Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 Umowy
lub odpowiednio Podwykonawcy przy umowie z dalszym Podwykonawca, przy czym ceny
jednostkowe poszczegbélnych pozycji nie moga by¢ wyzsze niz wynikajace z kosztorysu
Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, o ktérych mowa w powyzej;

3) kwote wynagrodzenia (wynagrodzenie ryczaltowe), ktdéra nie moze by¢ wyzsza niz
wynikajaca odpowiednio z kosztorysu, o ktéorym mowa w pkt 2;

4) termin wykonania robdt objetych umowa, ktory nie moze wykracza¢ poza termin okre§lony
w § 2 ust. 1 oraz poza terminy wynikajace z harmonogramu, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
Umowy;

5) termin zaptaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, przy czym niedopuszczalne jest stosowanie zapisOw uzalezniajacych dokonanie
zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego naleznosci Wykonawcy
i odpowiednio uzalezniajagcych dokonanie zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy
od zaptaty przez Wykonawce naleznosci Podwykonawcy;

6) zapis dotyczacy okresu odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
za wykonane roboty budowlane, ktory nie moze by¢ krotszy niz wynikajacy z umowy
zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

7) zapis dotyczacy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym niedopuszczalne
jest stosowanie zapisow:

a) umozliwiajagcych  potrgcanie  zabezpieczenia  nalezytego  wykonania  umowy
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) uzalezniajagcych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu
zabezpieczenia przez Zamawiajgcego lub odpowiednio Podwykonawce;

8) uregulowania dotyczgce zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
z dalszym Podwykonawca, w szczegdlnosci zapisy warunkujace podpisanie tych umoéow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
zobowigzany, do przedtozenia Zamawiajacemu, nie poézniej niz 14 dni przed jej zawarciem,
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
uMowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Podwykonawce moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w ciaggu 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku, gdy umowa
o podwykonawstwo nie spelnia wymagan okreslonych ust. 5;

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy, w ciagu 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej w trybie ust. 10 umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, kiedy zawiera ona tre$ci niezgodne
z zapisami ust. 5.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu $wiadczenia Wykonawcy, ktory jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci
niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, umoéw o ktérych mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest duzszy
niz 30 dni, od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT 1lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w § 17 Umowy.

Przepisy ust. 4-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw o podwykonawstwo Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia, razem
z kopia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem umowy podwykonawczej, petnomocnictwa
(w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii) dla os6b podpisujacych umowe jezeli
upowaznienie do podpisania umowy nie wynika z dokumentoéw rejestrowych.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce¢ umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego,
zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku
nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia
Podwykonawcy, o ktérej mowa w art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz tresci przepisow Pzp.
Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zagda¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spelniaja warunkow lub wymagan
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy (zamoéwienia), okreslonych w postepowaniu
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21.

22.

o0 udzielenie zamoéwienia publicznego lub nie daja rgkojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowié¢
podstawy do zmiany terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo, je$li nie okreslono wprost,
stosuje si¢ odpowiednio do umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§13
Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres
.................................. , zgodnie z oferta Wykonawcy, na zasadach okreslonych w karcie
gwarancyjnej stanowiacej zatagcznik do niniejszej umowy.
Wykonawca w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robo6t podpisze kartg gwarancyjna,
o ktérej mowa w ust. 1.
Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.
Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 5 powiadomi Wykonawce
pisemnie.
§ 14
Rekojmia

Okres rekojmi jest rOwny okresowi gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich
ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunigte zostang niezwlocznie. Termin przystapienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za
zgoda Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusunigcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okreslonego w ust. 6 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

15
Zabezpieczenie naleifftego wykonania Umowy
Strony o$wiadczaja, iz Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% ceny brutto okreSlonej w § 7 wust. 1, co
StaNOWi.....cocveeireneee. zh, wformie ...,
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10.

11.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytoweyj,
gwarancjach z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
Z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniagdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajacego, tj. PKO Bank Polski S.A. 29 1020 4027 0000 1302 1205 0847.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy
na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form, o ktorych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglos$ci zabezpieczenia i bez
zmnigjszenia jego wysokoSci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa
w ust. 1, utraci wazno$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostalo ustalone, Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ nowe zabezpieczenie przed uptywem terminu waznos$ci zabezpieczenia
pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pieniagdzu, o ktorym mowa w ust. 9, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 10, nastgpuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota 30% wysokos$ci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 13 zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.
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§16
Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku ze

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialno$¢ cywilng oraz od nastgpstw nieszczesliwych wypadkow,

dotyczacych pracownikow i osob trzecich, ktore to szkody i1 wypadki moga powstaé¢ w zwiazku

z realizacja niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, w trakcie udzielonej

gwarancji i rgkojmi, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na

zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osob trzecich

w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub niedolozenia nalezytej

staranno$ci przez Wykonawce, jego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce przy

wykonaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§17
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. I Umowy, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
op6znienia,

2) za niedopetnienie obowiazku, o ktorym mowa, o ktorym mowa w § 11 ust. 12 Umowy,
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. | Umowy, za kazdy
dzien op6znienia,

3) za opoOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub przed uptywem
okresu re¢kojmi i gwarancji, w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
Wyznaczonego na usuni¢cie wad,

4) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal, bez zgody

zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca — kar¢ umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

6) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

7)  za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmian, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien op6znienia,

8) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmian — w wysoko$ci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. | Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

10) za niespelnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci wskazane
w § 5 ust. 1 Umowy, kare umowng w wysokosci 5 000,00 zl, za kazdy stwierdzony
przypadek,
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11) za nieprzedstawienie dowodéw wskazanych w § 5 ust. 3 Umowy, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien op6znienia,

12) z tytulu niespetlnienia wymagan w zakresie personelu Wykonawcy tj. skierowanie, bez
akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budowa lub robotami 0séb innych niz wskazane
w § 10 ust. 2 Umowy lub wczesniej zaakceptowanych, w wysokosci 10 000,00 zt brutto za
kazdy stwierdzony przypadek,

13) za kazdorazowe nieudokumentowanie przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i okresu rekojmi, w przypadkach, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 Umowy,
kar¢ umowng w wysokos$ci 100,00 zt, za kazdy dzien op6znienia,

14) za niedopelnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 20, w wysokosci 10 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy z powodu opodznienia Wykonawcy w wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, to Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej
z tytutu odstapienia od Umowy, badz z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strong, ktora naruszyta postanowienia umowne w terminie
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez
Wykonawce, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kwoty kary z dowolnej nalezno$ci
przystugujacej Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Zaplata kary przez Wykonawce lub
potracenia przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia
Wykonawcey z obowigzku ukonczenia przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajacego z innych srodkow ochrony prawne;j.

§18
Zmiana umowy
Zamawiajacy dzialajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy.
Zmiany w umowie moga dotyczyc¢:
1) zmiany terminu wykonania zaméwienia,
2) zmiany zakresu niniejszej Umowy lub sposobu spetnienia $wiadczenia,
3) zmiany wynagrodzenia;
4) zmiany w zakresie 0sOb wyznaczonych przez Wykonawce do kierowania budowa lub
robotami, na zasadach szczegdtowo opisanych w § 9 Umowy.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robot;
3) opdznien wynikajacych z niedokonania odbioru przez wlasciwych zarzadcow drog, zarzadcow
sieci w ustalonym terminie;
4) konieczno$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
5) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot (szczegétowo okreslonych w STWiORB),
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreSlonych umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosc¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okoliczno$ciami, za ktore Wykonawca
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ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru,

6) dziatan osOb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dzialania nie s3
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze Stron,

7) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechania przez
wlasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

8) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz
nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

9) odmowy wydania przez wilasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

10) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostgpnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11) niemoznosci wykonywania robodt, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

12) w przypadku zmian umowy wynikajacych z art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 Pzp, jezeli realizacja
tych postanowien ma bezposredni wplyw na termin wykonania rob6t budowlanych, o ktéorym
mowa w § 2 ust. 1 Umowy.

W przedstawionych w ust. 3 przypadkach, Strony moga ustali¢ nowy termin wykonania robot
budowlanych, z tym Ze maksymalny okres przesuni¢cia terminéw rowny bedzie okresowi
przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu na realizacje cze$ci zamoOwienia, wynikajacej

ze zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 12.

W przypadku koniecznoséci zmian terminu wskazanego w Umowie, w okoliczno$ciach, o ktérych

mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiazany jest wystapi¢ z wnioskiem do Zamawiajacego. Wniosek

powinien zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana terminu wskazanego w Umowie mozliwa jest tylko po wczeéniejszym udokumentowaniu

przedluzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Zmiany zakresu niniejszej Umowy lub spetnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa, gdy

wystapi konieczno$¢ lub uzasadnienie zrealizowania niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan projektowych, technicznych lub materialowych niz przewidziane pierwotnie
w dokumentacji projektowej:

1) ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa;

2) w sytuacji, gdy zmiany te bedg mialy znaczacy wplyw na obnizenie kosztow, eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa,

3) w przypadku niedostepnosci materiatow catkowitej (zaprzestanie produkcji) lub czasoweyj,
wplywajacej istotnie na termin realizacji zamowienia,

4) w przypadku, gdy rozwigzania przewidziane w dokumentacji projektowej skutkowatyby
brakiem mozliwosci wykonania przedmiotu Umowy, wykonaniem przedmiotu Umowy
w sposob wadliwy lub bledny lub w inny sposob niekorzystny dla Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku zmiany zakresu przedmiotu umowy lub

sposobu spetnienia $§wiadczenia, w tym wykonania robdt/ustug/dostaw zamiennych, koniecznos$ci

lub zasadnosci uwzglednienia wpltywu innych przedsigwzig¢ lub dzialan powigzanych

z przedmiotem niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa takze w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 7.

W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8 Wykonawca wykona wycene robot budowlanych w formie

kosztorysu sporzadzonego metodg szczegdlowg przy zastosowaniu nos$nikow cenotwoérczych
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10.

11.

12.

wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np.; Wacetob, Secocenbud, Orgbud, aktualnego

na dzien sporzadzenia kosztorysu, z zastrzezeniem, iz wybor publikacji wymaga akceptacji

Zamawiajacego:

1) stawka roboczogodziny R, $rednia dla wojewddztwa wielkopolskiego;

2) koszty posrednie Kp (R + S), srednie dla wojewddztwa wielkopolskiego;

3) zysk kalkulacyjny Z (R + S +Kp), sredni dla wojewodztwa wielkopolskiego;

4) ceny jednostkowe sprzetu i materiatow, tacznie z kosztami zakupu beda przyjmowane
wg $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku wg cen katalogowych, cennikéw
dostawcow na stronach internetowych, cen z ofert handlowych itp.

5) naktady rzeczowe w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot
dla ktérych brak naktadow w KNR, wg wyceny indywidualnej Wykonawcy;

6) wycena robot wykonanych w ograniczonym zakresie zostanie dokonana w oparcCiu
o kosztorys, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

Zmiana spelnienia sposobu $wiadczenia bedzie mozliwa takze w przypadku zmian
obowigzujacego prawa zwigzanych z wprowadzeniem stanu zagrozenia epidemicznego, epidemii,
wyjatkowego lub kleski zywiotowe;.

Inicjatorem zmian, o ktorych mowa w ust. 7-8 i 10 moze by¢ zar6wno Zamawiajacy jak
i Wykonawca. Wykonawca wystgpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego, w ktérym opisze
zmiany, przedstawi uzasadnienie oraz kalkulacje zwiazang ze zmiang wynagrodzenia (jesli
dotyczy).

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob reprezentujacych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

6) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Pzp.

19
Prawo odstgsienia od Umowy

Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiajacemu

przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstapienie od
Umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci Umowy;

2) Wykonawca nie stawil si¢ do przekazania terenu budowy w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie rozpoczatl robdt lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca powierza wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawcom innym, niz
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

4) Wykonawca przerwal z nieuzasadnionych przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacj¢ robot budowlanych i przerwa ta trwa dluzej niz 5 dni, 1 jest potwierdzona wpisem
do dziennika budowy;

5) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
i nie reaguje na pisma Zamawiajacego, wskazujace te niezgodnosci i wzywajace Wykonawce
do realizacji robdt zgodnie z Umowa;

6) w przypadku opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktérym
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mowa w § 2 ust. 1 przekraczajacego 30 dni;
7) w przypadku, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt 2;
8) w przypadku, o ktorym mowa w § 8 ust. 12;
9) w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6;
10) w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 14 pkt 2 lit. b;
11) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8.

2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy nie wywiazuje si¢
z obowiazku zaplaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiaca liczac
od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego w niniejszej umowie.

3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ odstgpienia od umowy w czgsci, przedmiotowe nie wpltywa na
skuteczno$¢ dotychczas podjetych czynno$ci prawnych.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie. O$wiadczenie nalezy ztozy¢ w terminie 30 dni od
powzigcia informacji o przyczynach stanowiacych podstawe odstapienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym;

2) Wykonawca niezwlocznie — najpdézniej w terminie do 3 dni roboczych liczac od dnia
dorgczenia odstgpienia — zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt do czasu protokolarnego odebrania terenu budowy.
W przeciwnym razie Zamawiajacy dokona zabezpieczenia robdt i obcigzy kosztami
Wykonawce;

3) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni liczac od dnia doreczenia
odstgpienia, wykonane roboty, atesty, gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane
z realizacja umowy wraz z ich zestawieniem na dzien odstgpienia, pod rygorem
wstrzymania zaptaty za wykonane roboty;

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 7 dni liczac od dnia dorg¢czenia
odstagpienia, usunie z terenu budowy urzadzenia;

5) Zamawiajacy dokona protokolarnego odbioru robot i terenu budowy, wg stanu na dzien
odstgpienia, w terminie 10 dni liczac od dnia, w ktorym otrzymal od Wykonawcy
zestawienie i inne dokumenty okreslone w pkt 3. W przypadku nieuzgodnienia przez
strony wykonanego zakresu robot, jako$ci materialow lub urzadzen podlegajacych
rozliczeniom, Zamawiajacy przedtuzy termin odbioru robdt o czas niezbedny na uzyskanie
stosownych opinii, ekspertyz, badan itp. Koszty przedmiotowych opinii, ekspertyz itp.
ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone;

6) Po uzyskaniu opinii lub ekspertyzy Zamawiajacy dokona ponownie protokolarnego
odbioru robdt i przejmie teren budowy;

7) Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty protokolarnie odebrane.

6. Zasady ptatnosci okreslone w § 8 stosuje si¢ odpowiednio.

20
Przetwarzanie %anych osobowych
1. Wykonawca oswiadcza, iz wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, wobec
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0sob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji
niniejszej umowy.

. W przypadku przekazywania dodatkowych danych osob fizycznych, o ktérych mowa w ust. 1,
a takze kazdorazowo przy przekazywaniu danych osobowych innych oséb fizycznych Wykonawca
zobowigzany jest do wypelnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat
w celu realizacji niniejszej umowy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 Wykonawca wraz z przekazaniem danych osobowych
przekaze Zamawiajagcemu o$wiadczenie, o wypelnieniu obowigzkow informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0soéb fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji niniejszej umowy.

§21
Postanowienia koncowe

. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Pzp.

. Wszelkie zmiany i uzupelnienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji Stron przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy
musza by¢ sporzadzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

. Do biezacych kontaktéw zwigzanych z koordynacja niniejszej umowy Strony upowazniaja:

1) Wykonawca: .........cocevvvinininnnnn. stel o ,e-mail: ... ;
2) Zamawiajacy: ........oeveiriniiiennnnnn. Jtel oo ,e-mail: ...
. O ile postanowienia Umowy nie przewiduja inaczej, wszelkie dokumenty zwigzane
z wykonywaniem Umowy, w tym o$wiadczenia i zawiadomienia skladane przez Strony
w zwigzku z umowa powinny by¢ przekazywane osobiscie, poczta kurierskg lub listem poleconym
za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

. Adresy do doreczen:

1) WWYKONAWEY: ..ottt ettt bbbt b et b e b

2) Zamawiajacego: ul. Zrodlana 39, 62-004 Czerwonak.

. Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o kazdorazowej zmianie
adresu wskazanego w umowie.

. Dorgczenie pod adres wskazany przez Strong, w przypadku odestania zwrotnego przez pocztg

przesytki wystanej na podany adres uwaza si¢ za skuteczne z uptywem siodmego dnia, liczac od
dnia nastepujacego po dniu wystania, jezeli przesylka nie zostata podjeta przez adresata, bez
wzgledu na przyczyne niepodjecia.

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy dla
Zamawiajacego.

. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy
i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalgcznik:

Karta gwarancyjna
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Zatacznik do umowy nr ...................

KARTA GWARANCYJNA

dot. zadania pn.: ,,Przebudowa wlaczenia ulicy Szkolnej w ulice Gdynskg (DW196) i sieci

elektroenergetycznej wraz z remontem przystanku autobusowego, sieci
kanalizacji deszczowej i wylotu do rowu w miejscowo$ci Czerwonak”.

Wykonawca:

udziela Zamawiajacemu:

Gmina Czerwonak, ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak, NIP: 777-31-29-484, REGON:
631258744

gwarancji na przedmiot umowy, wykonany w ramach umowy nr

, protokot odbioru koncowego z

Warunki gwarancji:

1.

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, w tym roboty montazowe
oraz zainstalowane urzadzenia.
Wykonawca o$wiadcza, iz objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za wady fizyczne zmniejszajace warto§¢ uzytkowas,
techniczng i estetyczna przedmiotu gwarancji.
Okres gwarancji jest liczony od dnia podpisania protokolu odbioru koncowego i wynosi
.................. (zgodnie z ofertq Wykonawcy).
W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajacego:
1) w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051
i 1495), osobiscie lub za posrednictwem postanca, na adres: ...................... ;
2) lub za posrednictwem poczty elektronicznej naadres: ...........oooevviiiiiiiiiiiiiiinin, .

Ustala si¢ nastgpujgce terminy usunigcia wad:
1) niezwlocznie, jezeli wada uniemozliwia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
uzytkowanie przedmiotu gwarancji;
2) w pozostatych przypadkach — 14 dni, chyba Ze Strony postanowig inacze;j.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W razie nieusuni¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng zgodnie z § 17 Umowy.

W razie nieusunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem praw wynikajacych
z gwarangcji lub rekojmi, bez zgody sadu.

Zamawiajacy o skorzystaniu z uprawnienia okre§lonego w ust. 10 powiadomi Wykonawce
pisemnie.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

W razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytutu rgkojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy 0 wadzie.
Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkoéw
wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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