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I. OPIS TECHNICZNY. 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1. Lokalizacja i program inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy ulicy Lipowej 

w Potaszach. 

 Ul. Lipowa - droga publiczna o nr G320732P; KL - Źrogi lokalne, Uchwała Nr 

370/LXI/2002 z dnia 17.07.2002 r.; 

 Ul. Źębowa - droga niepubliczna, wewnętrzna; 

 Ul. Cedrowa - droga niepubliczna, wewnętrzna; 

 Ul. Leszczynowa - droga publiczna o nr 320134P;  KL - Źrogi lokalne, Uchwała Nr 

370/LXI/2002 z dnia 17.07.2002 r.; 

 Ul. Gruszowa - droga publiczna o nr G320732; KL - Ulica lokalna, Uchwała Nr 

104/XVI/2003 z dnia 16.10.2003 r.; 

 Ul. Wierzbowa - droga publiczna o nr G320707P; KL - Źrogi lokalne, Uchwała Nr 

119/XX/96 z dnia 10.10.1996 r.; 

 Ul. Wiśniowa - droga publiczna o nr 320132P; KL - Ulica lokalna, Uchwała Nr 

104/XVI/2003 z dnia 16.10.2003 r.; 

 Ul. Jodłowa - droga publiczna o nr 320101P; KL - Źrogi lokalne, Uchwała Nr 119/XX/96 

z dnia 10.10.1996 r.; 

 Ul. Jarzębinowa - droga niepubliczna, wewnętrzna; 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim 

w Potaszach. 

 W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

 rozbudowa ulicy Lipowej o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej dla KR2; 

 budowa pętli autobusowej i zatok autobusowych o nawierzchni z brukowej kostki betonowej 

dla KR3;  

 utwardzenie zjazdów indywidualnych; 

 budowa chodników; 

 budowa kanalizacji deszczowej; 

 rozbudowa oświetlenia ulicznego; 

 przebudowa infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami technicznymi. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie umowy nr WO.271.1.137.2018 z dnia 22.02.2018 r. 

zawartej pomiędzy Gminą Czerwonak, ul. ħródlana 39, a  Przedsiębiorstwem Projektowo-

Usługowym ŹROMAX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  
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1.3. Materiały wyjĞciowe i archiwalne. 

- Wytyczne Zamawiającego, tj. Gminy Czerwonak (opis zadania projektowego); 

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu rozbudowy 

ulicy Lipowej w Potaszach sporządzonej przez Pracownię Inżyniersko-Usługową „Geoperitus” 

z siedzibą w Poznaniu, woj. wielkopolskie; 

-  Uchwała Nr 370/LXI/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17.07.2002 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bolechówko-

Potasze; 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Źz.U. 

z 2012r. poz. 462), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Źz.U.Nr 202, poz. 2072 z póĨniejszymi 

zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz. U. nr 130, poz. 1389); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Źz. U. nr 202, poz. 2072); 

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Źz. U. nr 

43, poz. 430); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 164, 

poz. 1163 z 2006r. ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Źz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami); 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Źz. U. nr 220, poz. 2181); 

-  „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r.; 

-  „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GŹŹP Warszawa 2001r.; 

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron; 
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- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy. 

1.4. Zakres opracowania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 rozbudowa ulicy Lipowej o nawierzchni bitumicznej i z kostki betonowej dla KR2; 

 budowa pętli autobusowej i zatok autobusowych o nawierzchni z brukowej kostki betonowej 

dla KR3;  

 utwardzenie zjazdów indywidualnych; 

 budowa chodników. 

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego. 

2.1. Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Potaszach, województwo wielkopolskie, 

powiat poznański. 

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa ulicy Lipowej długości 1,6096 km 

w Potaszach. Większość inwestycji znajduje się w pasie drogowym istniejącej ulicy oraz na 

działkach ulic poprzecznych widniejących w ewidencji gruntów pod symbolem geodezyjnym dr. 

Źodatkowo zakłada się podział oraz wykup nieruchomości prywatnych pod przyszły pas 

drogowy. 

Ulica w istniejących liniach rozgraniczających posiada zmienną szerokość 5,10 – 8,95 

m. Przy ulicy znajdują się słupy energetyczne z oprawami oświetlenia ulicznego. 

Obecnie ulica Lipowa na odcinku do ulicy Gruszowej/Wierzbowej posiada nawierzchnię 

bitumiczną, natomiast na dalszym odcinku posiada nawierzchnię gruntową (nasyp 

niekontrolowany), bez wydzielonych chodników. Na długości przedmiotowej inwestycji 

wyznaczone są przystanki autobusowe bez peronów. 

2.2. Charakterystyka zieleni istniejącej. 

W liniach rozgraniczających planowanej inwestycji znajdują się drzewa przeznaczone 

do wycinki.  

2.3. NatĊżenie ruchu. 

 Ruch samochodowy na odcinku planowanej inwestycji to głównie samochody osobowe 

dojeżdżające do przyległych posesji oraz ruch komunikacji zbiorowej - autobusy.  

Struktura rodzajowa ul. Lipowa 

Samochody osobowe 560 

Samochody dostawcze 5 

Ciężarowe BP 2 

Ciężarowe ZP 0 

Autobusy 12 
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Tabela nr 1Ś Natężenie ruchu dla ul. Lipowej. 

2.4. Warunki gruntowo-wodne. 

2.4.1.  Budowa geologiczna i warunki geotechniczne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

2.4.2 Warunki wodne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

3. Parametry techniczne. 

Parametry techniczne i geometryczne ulicy przyjęto zgodnie z RMTiGM z 2 marca 

1999r. – w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie oraz z warunkami zamówienia: 

Parametry techniczne projektowanej ulicy Lipowej: 

- Klasa techniczna ulicy – D 

- Prędkość projektowa Vp=30 km/h 

- Przekrój ulicy – jednojezdniowy, dwupasowy 

- Źługość ulicy – 1609,57 m 

- Kategoria ruchu ulicy – KR2 

- Kategoria ruchu pętli i zatoki autobusowej – KR3 

- Pas drogowy o szerokości – 7,75 – 46,60 m 

- Nawierzchnia ulicy – bitumiczna z betonu asfaltowego oraz brukowa kostka 

betonowa koloru szarego, gr. 8 cm 

- Nawierzchnia pętli i zatoki autobusowej – brukowa kostka betonowa koloru 

szarego, gr. 8 cm 

- Szerokość jezdni – 5,00 m 

- Szerokość jezdni na pętli autobusowej – 6,00 m 

- Szerokość zatoki autobusowej – 3,00 m 

- Pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne 1-3% 

- Pochylenie poprzeczne jezdni na pętli i zatoki autobusowej – jednostronne 2% 

- Nawierzchnia miejsc postojowych – betonowa płyta ażurowa 40x60x8 cm 

- Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych – 1% 

- Nawierzchnia chodnika – brukowa kostka betonowa koloru szarego, gr. 8 cm 

- Szerokość chodnika – 2,00 – 3,00 m 

- Pochylenie poprzeczne chodnika – 1-3% 

- Nawierzchnia zjazdów – brukowa kostka betonowa koloru grafitowego, gr. 8 cm 

4. Rozwiązania sytuacyjne. 

4.1. Ukształtowanie trasy drogowej. 

Początek ulicy Lipowej znajduje się w km 1+600 i dowiązany jest do wcześniejszego 

odcinka rozbudowy objętego odrębnym opracowaniem w rejonie działki o nr ewid. 702. 

Natomiast koniec znajduje się w okolicy ul. Jarzębinowej w rejonie działki o nr ewid. 416/3. 

Oś projektowanej ulicy Lipowej składa się z odcinków prostych z załomami 

wyokrąglonymi łukami poziomymi. 

Zastosowano następujące łuki poziome: 
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 W1 – promień R1=1500,0 m w km 2+687,23 – 2+726,43 

 W2 – promień R2=151,0 m w km 3+073,03 – 3+088,75 

 W3 – promień R3=151,0 m w km 3+103,74 – 3+115,74 

 W4 – promień R4=151,0 m w km 3+132,29 – 3+138,49 

 W5 – promień R5=151,0 m w km 3+168,41 – 3+181,63 

Projektowany jest przekrój jednojezdniowy o szerokości jezdni 5,00 m (2 x 2,50 m). 

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartości elementów geometrycznych 

projektuje się z dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.). 

4.2. Skrzyżowania. 

 Przewiduje się budowę skrzyżowania ul. Lipowej z Leszczynową, 

Gruszową/Wierzbową, Wiśniową oraz Jodłową. 

4.3. Zatoki autobusowe 

W ramach przedmiotowej inwestycji w km ok. 3+015 zaprojektowano pętlę autobusową 

w miejscu istniejącego przystanka autobusowego. Zaprojektowano jezdnię szerokości 6,00 m 

zapewniającą przejezdność dla autobusu o długości 12 m. Połączenie krawężnika na pętli 

z krawężnikiem jezdni ulicy Lipowej wyokrąglono łukami o promieniu R=12 m. Zaprojektowano 

nawierzchnię z brukowej kostki betonowej typu „BźHATON” koloru szarego, grubości 8 cm dla 

KR3. 

Ponadto zaprojektowano zatoki autobusowe, a w przypadku ograniczeń terenowych 

przewidziano wyznaczenie na jezdni przystanku autobusowego: 

 km 2+210,00 – przystanek autobusowy (strona lewa); 

 km 2+285,00 – zatoka autobusowa (strona prawa); 

 km 2+635,00 – przystanek autobusowy (strona lewa); 

 km 2+690,00 – zatoka autobusowa (strona prawa). 

4.4. Miejsca postojowe. 

W ramach przedmiotowej inwestycji na całej długości ulicy Lipowej zaprojektowano 

miejsca postojowe dla samochodów osobowych w liczbie 60 szt. Przewidziano również 

lokalizację 3 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca umieszczono w rejonie 

przystanków i pętli autobusowej w celu ułatwienia dostępu do komunikacji zbiorowej. Miejsca 

postojowe zaprojektowano o nawierzchni z betonowych płyt ażurowych typu „MźBA” 40x60x8 

cm. Przyjęto wymiary miejsc postojowych: 2,5 x 5,0 m przy sytuowaniu prostopadłym do jezdni, 

2,5 x 6,0 m przy sytuowaniu równoległym do jezdni. Miejsca dla osób niepełnosprawnych 

przyjęto o szerokości 3,6 m i długości jak wyżej. 
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4.5. Chodniki 

Projektuje się chodniki wzdłuż ulicy Lipowej o szerokości 2,00 – 3,00 m prowadzone 

przy jezdni oraz oddzielone pasem zieleni, z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu 

„CźGŁA” koloru szarego, grubości 8 cm. 

W miejscu przejścia dla pieszych krawężnik obniżono na wysokość 2 cm ponad 

jezdnię. 

Rozwiązania sytuacyjne uwzględniają charakter rzeĨby terenu minimalizując zakres 

robót ziemnych. Parametry projektuje się zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej. 

4.6. ĝcieżki rowerowe. 

Nie przewiduje się budowy ścieżek rowerowych. 

4.7. Zjazdy. 

Dostępność przyległych posesji do projektowanego układu komunikacyjnego 

zapewniono utwardzając istniejące zjazdy indywidualne. Szerokości zjazdów oraz ich lokalizację 

dostosowano do istniejących bram. 

Zjazdy projektuje się z betonowej kostki brukowej typu „CźGŁA” koloru grafitowego, 

grubości 8 cm, ograniczone opornikiem betonowym o wymiarach 12x25x100 cm, natomiast od 

strony jezdni zjazd ograniczony jest krawężnikiem betonowym najazdowym o wymiarach 

15x22x100 cm wyniesionym 2 cm powyżej projektowanej nawierzchni jezdni.  

Zaprojektowano zjazdy publiczne na ulice Źębową oraz Cedrową stanowiące drogi 

wewnętrzne. 

4.8. PrzejĞcia dla pieszych. 

Uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych w rejonie przejścia dla pieszych 

zaprojektowano krawężniki wtopione na całej szerokości przejścia do 2 cm.  

5. Ukształtowanie wysokoĞciowe trasy. 

Ukształtowanie wysokościowe projektowanej ulicy związane jest głównie 

z koniecznością zachowania punktów stałych oraz zachowaniem minimalnych spadków 

podłużnych dla przekroju ulicznego. 

Projektowane wartości pochyleń poprzecznych i podłużnych projektuje się 

dostosowaniem do wymagań Rozporządzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 43 z 14 maja 1999r.). 
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6. Roboty ziemne. 

W ramach niniejszego projektu przewiduje się roboty ziemne w zakresie wykonania 

korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe.  

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyżej wymienionych robót 

przewidziano do wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie należącym do inwestora.  

Podłoże gruntowe należy doprowadzić do następujących parametrów: 

 Wtórny moduł odkształcenia: ź2>=100 MPa (pod jezdnią pętli i zatoki 

autobusowej); 

 WskaĨnik zagęszczenia: Is>=1,00 (pod jezdnią pętli i zatoki autobusowej); 

 Wtórny moduł odkształcenia: ź2>=80 MPa (pod jezdnią ulicy, miejscami 

postojowymi, zjazdami i chodnikami); 

 WskaĨnik zagęszczenia: Is>=0,97 (pod jezdnią ulicy, miejscami postojowymi, 

zjazdami i chodnikami); 

Przyjęto wzmocnienie pod projektowaną konstrukcję ulicy KR2, pętli i zatok KR3, 

zjazdów oraz chodników z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. 

Roboty ziemne związane z realizacją wykopów i nasypów pod projektowane ulice 

wykonać należy zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Źrogi samochodowe – Roboty ziemne – 

Wymagania i badania”. Przy wykonaniu robót należy zachować wymagania BHP.  

W miejscach występowania uzbrojenia roboty należy wykonać ręcznie. 

W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych parametrów podłoża o grupie 

nośności G1 (badanie płytą VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) należy 

wymienić warstwę gruntu podłoża nawierzchni na warstwę gruntu lub materiału 

niewysadzionowego. Grubość wymienianej warstwy podłoża jest zależna od jej wskaźnika 

nośności CBR i wynosi minimum 60 cm (CBR 25%). Dodatkowo zaleca się wzmocnienie 

podłoża geosyntetykiem. 

7. Projekt rozbiórki. 

 W związku z rozbudową ulicy Lipowej przewiduje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni 

bitumicznej jezdni oraz nawierzchni istniejących zjazdów i podejść do posesji. Przewiduje się 

również rozbiórkę odcinków istniejących ogrodzeń oraz demontaż jednej wiaty przystankowej.  

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni. 

a) ulica Lipowa – jezdnia bitumiczna (kategoria ruchu KR2): 

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 35/50, gr. 7 cm 

 w-wa podbudowy pomocniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm, 
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 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wskaĨnik zagęszczenia 

Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia ź2=80 MPa), gr. 15 cm. 

 

Łączna gruboĞć warstw konstrukcji nawierzchni - ΣŚ 47 cm 

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, grupa nośności 

podłoża G2 – przyjęto najmniej korzystne): 

Hz = 0,45 x hz = 0,45 x 0,80 m = 0,36 m ≤ H = 0,47 m 

Warunek mrozoodporności jest spełniony 

b) ulica Lipowa – jezdnia z brukowej kostki betonowej (kategoria ruchu KR2): 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu „BźHATON” koloru szarego, gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm, 

 warstwa podbudowy pomocniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 25 cm, 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wskaĨnik zagęszczenia 

Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia ź2=80 MPa), gr. 15 cm. 

 

Łączna gruboĞć warstw konstrukcji nawierzchni - ΣŚ 51 cm 

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, grupa nośności 

podłoża G2 – przyjęto najmniej korzystne): 

Hz = 0,45 x hz = 0,45 x 0,80 m = 0,36 m ≤ H = 0,51 m 

Warunek mrozoodporności jest spełniony 

c) pĊtla i zatoka autobusowa (kategoria ruchu KR3): 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu „BźHATON” koloru szarego, gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm, 

 w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20, gr. 22 cm, 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wskaĨnik zagęszczenia 

Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia ź2=80 MPa), gr. 15 cm. 

 

Łączna gruboĞć warstw konstrukcji nawierzchni - ΣŚ 48 cm 

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, grupa nośności 

podłoża G2 – przyjęto najmniej korzystne): 
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Hz = 0,45 x hz = 0,45 x 0,80 m = 0,36 m ≤ H = 0,48 m 

Warunek mrozoodporności jest spełniony 

d) zjazd indywidualny (kategoria ruchu KR1): 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej typu „CźGŁA” koloru grafitowego, gr. 

8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm, 

 warstwa podbudowy pomocniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm, 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wskaĨnik zagęszczenia 

Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia ź2=80 MPa), gr. 15 cm. 

 

Łączna gruboĞć warstw konstrukcji nawierzchni - ΣŚ 41 cm 

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, grupa nośności 

podłoża G2 – przyjęto najmniej korzystne): 

Hz = 0,45 x hz = 0,45 x 0,80 m = 0,36 m ≤ H = 0,41 m 

Warunek mrozoodporności jest spełniony 

e) miejsca postojowe (kategoria ruchu KR1): 

 warstwa ścieralna z betonowej płyty ażurowej typu „MźBA” 40x60x8 cm, gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 3 cm, 

 warstwa podbudowy pomocniczej z KŁSM 0/31.5 mm, gr. 15 cm, 

 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wskaĨnik zagęszczenia 

Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia ź2=80 MPa), gr. 15 cm. 

 

Łączna gruboĞć warstw konstrukcji nawierzchni - ΣŚ 41 cm 

 Sprawdzenie warunku mrozoodporności 

Wymagana grubość konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji 

Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, grupa nośności 

podłoża G2 – przyjęto najmniej korzystne): 

Hz = 0,45 x hz = 0,45 x 0,80 m = 0,36 m ≤ H = 0,41 m 

Warunek mrozoodporności jest spełniony 

f) chodnik: 

 warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej typu „CźGŁA” koloru szarego, 

gr. 8 cm, 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm, 
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 warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa (wskaĨnik zagęszczenia 

Is=0,97 i wtórny moduł odkształcenia ź2=80 MPa), gr. 10 cm. 

 

Łączna gruboĞć warstw konstrukcji nawierzchni - ΣŚ 28 cm 

9. KrawĊżniki i obrzeża. 

Nawierzchnię jezdni ulicy ograniczono krawężnikiem betonowym o wymiarach 

15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.  

Nawierzchnię jezdni pętli oraz zatoki autobusowej ograniczono krawężnikiem 

betonowym o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

W rejonie peronów przy pętli, zatokach oraz jezdni krawężnik należy wynieść na wysokości 

16 cm względem nawierzchni. 

Nawierzchnię zjazdów indywidualnych ograniczono opornikiem betonowym 

o wymiarach 12x25x100 cm, natomiast od strony jezdni zjazd ograniczony jest krawężnikiem 

betonowym najazdowym o wymiarach 15x22x100 cm wyniesionym 2 cm powyżej nawierzchni 

jezdni ulicy. 

Chodniki ograniczono obrzeżem betonowym typu wysokiego o wymiarach 

8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. 

Szczegółowe rozwiązanie projektowanych elementów przedstawiono na rysunku 

Przekroje normalne. 

10. Odwodnienie. 

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa się poprzez odpowiednie ukształtowanie 

podłużne i poprzeczne odprowadzające wody deszczowe do typowych wpustów ulicznych 

i dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Chodniki poprzez nadane pochylenie poprzeczne odprowadzają wodę w kierunku 

jezdni. 

11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – organizacja ruchu. 

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) jako oddzielne opracowanie. 

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jest zgodne z wytycznymi określonymi 

w podstawie opracowania. 

Pełne projektowane oraz istniejące oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono  

w Projekcie stałej organizacji ruchu stanowiące odrębne opracowanie. 
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Wymaganie techniczne dotyczące oznakowania 

a) poziomego: 

 oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej przy użyciu 

mas termoutwardzalnych. 

b) pionowego: 

 zastosowano znaki z grupy wielkości małe; 

 lica znaków z folii odblaskowej typu 2; 

 skrajnia pozioma: 0,50-2,00 m od krawędzi jezdni do krawędzi znaku. 

12. Obliczenia. 

Podstawą wykonania prognoz ruchu były wyniki całodobowych pomiarów ruchu, 

przeprowadzonych przez projektantów firmy ŹROMAX sp. z o.o. w styczniu 2018 roku 

w przekroju istniejącej ulicy Lipowej. Na ich podstawie opracowano prognozy ruchu dla stanu 

aktualnego w roku 2018 oraz dla prognozy w roku 2028 i docelowej prognozy 20-letniej w roku 

2038 po budowie ulicy.  

Tabela nr 2Ś ĝredni dobowy ruch dla ul. Lipowej: 

Struktura rodzajowa ul. Lipowa 

Samochody osobowe 560 

Samochody dostawcze 5 

Ciężarowe BP 2 

Ciężarowe ZP 0 

Autobusy 12 

 

Tabela nr 3Ś Skumulowany wskaźnik ruchuŚ 

Rodzaj pojazdów 
Skumulowany wskaĨnik ruchu 

rok 2028 rok 2038 

Samochody osobowe 1,35 1,74 

Samochody dostawcze 1,13 1,26 

Ciężarowe BP 1,14 1,28 

Ciężarowe ZP 1,46 1,99 

Autobusy 1,15 1,15 
 

Tabela nr 4. ĝredni dobowy ruch dla ul. Lipowej. 

Rodzaj pojazdów 
Ilość pojazdów [poj/dobę] 

rok 2018 rok 2028 rok 2038 

Samochody osobowe 560 758 983 

Samochody dostawcze 5 6 7 

Samochody ciężarowe lekkie 2 2 3 

Samochody ciężarowe ciężkie 0 0 0 

Autobusy 12 14 16 

Ciągniki 0 0 0 

Razem 579 780 1009 
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Obliczenie liczby osi obliczeniowych dla roku 2028 tj. w 10 roku po oddaniu ulicy do 

eksploatacji wykonano przy założeniu, że współczynnik przeliczeniowy r2 = 1,950. 

L = / N1 x r1 + N2 x r2 + N3 x r3 / x f 

gdzie: 

L – liczba osi obliczeniowych na dobę na obliczeniowy pas ruchu; 

N1 – średni dobowy ruch samochodów ciężarowych bez przyczep w przekroju drogi,  

w połowie okresu eksploatacji; 

N2 – średni dobowy ruch pojazdów członowych (samochodów ciężarowych  

z przyczepami i ciągników siodłowych z naczepami) w przekroju drogi, w połowie 

okresu eksploatacji; 

N3 – średni dobowy ruch autobusów w przekroju w przekroju drogi, w połowie okresu 

eksploatacji; 

f – współczynnik obliczeniowego pasa ruchu; 

r1 – współczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla samochodów ciężarowych 

bez przyczep – 0,109; 

r2 – współczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla pojazdów członowych      

(samochodów ciężarowych z przyczepami i ciągników siodłowych z naczepami), 

przyjęto 1,950 przy udziale pojazdów o nacisku osi na jezdnię 115 kN od 8 do 20%; 

r3 – współczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla autobusów – 0,594; 

 

Przyjęto kategorię ruchu dla poszczególnych ulic na podstawie Załącznika do 

Zarządzenia nr 6 Generalnego Źyrektora Źróg Publicznych z dnia 11 marca 2013r. „Katalog 

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”. 

Tabela nr 5Ś Klasyfikacja dróg według kategorii ruchu 

Kategoria ruchu 
Liczba osi obliczeniowych (100 kN) na dobę, na pas obliczeniowy  

L 

KR1 ≤ 12 

KR2 13 – 70 

KR3 71 – 335 

KR4 336 – 1000 

KR5 1001 – 2000 

KR6 ≥ 2001 
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Wyznaczenie kategorii ruchu dla ul. Lipowej: 

Przyjęto f = 0,50 (droga jednojezdniowa, dwupasowa) oraz N1 = 0, N2 = 0 i N3 = 0: 

L1 = (2 x 0,109 + 0 x 1,950 + 14 x 0,594) x 0,50 = 4,22 => KR1 

Zgodnie z życzeniem Zamawiającego na ulicy Lipowej przyjęto kategorie ruchu KR2. 

 

 

 Opracował: 
  

 Michał Baumgart 

 Nr upr. WKP/0252/POOD/08 
 upr. bud. do projektowania 
 bez ograniczeń w specjalności drogowej 
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ZAŁĄCZNIK 1 - TABELE ROBÓT ZIEMNYCH 

OBLICZENIE  OBJĉTOĝCI  ROBÓT  ZIEMNYCH 

ul. Lipowa 

 
Pikietaż 

[m] 
Pow. nasypu 

[m2] 
Pow. wykopu 

[m2] 
Obj. nasypu 

[m3] 
Obj. wykopu 

[m3] 
Różnica 

[m3] 

1600 1,15 0,90     
 

1625 1,79 0,98 36,75 23,50 -13,25 

1650 0,98 0,85 34,63 22,88 -11,75 

1675 1,23 0,85 27,63 21,25 -6,38 

1700 0,71 0,86 24,25 21,38 -2,88 

1725 0,70 0,52 17,61 17,25 -0,35 

1750 1,22 1,08 23,92 20,00 -3,92 

1775 1,55 0,76 34,57 23,00 -11,57 

1800 1,76 0,64 41,38 17,50 -23,88 

1820 2,13 0,52 38,90 11,60 -27,30 

1850 2,70 0,65 72,45 17,55 -54,90 

1875 2,55 1,00 65,63 20,63 -45,00 

1900 1,99 1,16 56,75 27,00 -29,75 

1925 2,03 0,71 50,25 23,38 -26,88 

1951 1,20 0,43 41,99 14,82 -27,17 

1970 0,59 1,10 17,01 14,54 -2,47 

2000 1,86 1,09 36,75 32,85 -3,90 

2025 1,21 0,94 38,38 25,38 -13,00 

2050 1,54 0,88 34,38 22,75 -11,63 

2075 1,20 1,50 34,25 29,75 -4,50 

2100 1,12 1,31 29,00 35,13 6,13 

2125 0,46 0,86 19,75 27,13 7,38 

2150 0,03 1,58 6,13 30,50 24,38 

2174 1,45 0,92 17,76 30,00 12,24 

2200 0,71 0,79 28,08 22,23 -5,85 

2225 1,97 0,66 33,50 18,13 -15,38 

2250 1,99 0,75 49,50 17,63 -31,88 

2275 1,40 0,73 42,38 18,50 -23,88 

2300 1,54 0,24 36,75 12,13 -24,63 

2325 1,07 0,47 32,63 8,88 -23,75 

2350 1,02 1,34 26,13 22,63 -3,50 

2373 0,73 1,50 20,13 32,66 12,54 

2400 1,14 1,04 25,25 34,29 9,05 

2425 1,47 0,79 32,63 22,88 -9,75 

2450 1,32 0,52 34,88 16,38 -18,50 

2475 0,68 0,97 25,00 18,63 -6,38 

2500 1,06 0,72 21,75 21,13 -0,63 

2525 0,55 0,77 20,13 18,63 -1,50 

2550 0,98 0,78 19,13 19,38 0,25 

2575 1,42 0,72 30,00 18,75 -11,25 

2600 0,94 0,65 29,50 17,13 -12,38 

2630 1,59 0,58 37,95 18,45 -19,50 
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2650 0,84 1,09 24,30 16,70 -7,60 

2675 1,81 1,37 33,13 30,75 -2,38 

2700 1,98 1,04 47,38 30,13 -17,25 

2725 1,57 0,58 44,38 20,25 -24,13 

2775 0,10 4,68 41,75 131,50 89,75 

2805 1,02 1,69 16,80 95,55 78,75 

2825 0,46 1,59 14,80 32,80 18,00 

2851 0,38 2,34 10,92 51,09 40,17 

2875 1,29 1,21 20,04 42,60 22,56 

2900 0,10 4,05 17,38 65,75 48,38 

2950 0,76 2,30 21,50 158,75 137,25 

2975 1,10 1,96 23,25 53,25 30,00 

3000 0,03 2,23 14,13 52,38 38,25 

3020 0,03 2,18 0,60 44,10 43,50 

3050 1,17 7,26 18,00 141,60 123,60 

3075 0,52 2,15 21,13 117,63 96,50 

3125 0,39 1,85 22,75 100,00 77,25 

3150 0,03 3,00 5,25 60,63 55,38 

3175 0,03 2,26 0,75 65,75 65,00 

3200 0,12 2,56 1,88 60,25 58,38 

3209,83 0,03 4,55 0,74 34,95 34,21 

SUMA: 1746,17 2294,50 548,33 

 

ZDJĉCIE HUMUSU 3467 m3 
 

OBLICZENIE  OBJĉTOĝCI  ROBÓT  ZIEMNYCH 

PĊtla autobusowa 

 
Pikietaż 

[m] 
Pow. nasypu 

[m2] 
Pow. wykopu 

[m2] 
Obj. nasypu 

[m3] 
Obj. wykopu 

[m3] 
Różnica 

[m3] 

11,16 0,23 2,53 
   

25 0,02 8,04 1,73 73,14 71,41 

50 0,03 7,70 0,63 196,75 196,13 

75 0,04 2,39 0,88 126,13 125,25 

SUMA: 3,23 396,02 392,79 

 
 

OBLICZENIE  OBJĉTOĝCI  ROBÓT  ZIEMNYCH 

Zbiorniki na wody opadowe w rejonie pĊtli autobusowejŚ 412 m3 
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II. CZĉĝĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny (skala 1:10000) .......................................................... rys. 00 

2. Plan sytuacyjny (skala 1:500) .................................................... rys. 01_1-01_2 

3. Przekroje podłużne (skala 1Ś100/1000) ..................................... rys. 02_1-02_2 

4. Przekroje normalne (skala 1:50) ............................................................ rys. 03 

5. Szczegóły konstrukcyjne (skala 1:10) ...................................... rys. 04_1-04_2 

6. Przekroje poprzeczne (skala 1:100) .......................................... rys. 05_1-05_2 

7. Plan geometrii. Tyczenie osi i krawĊdzi (skala 1:500) ............. rys. 06_1-06_2 

8. Plan rozbiórek (skala 1:500) ...................................................... rys. 07_1-07_2 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1 Lokalizacja i program inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy przepustu nad 

gazociagiem wyskokiego ciśnienia jako zabepieczenia w ramach zadania rozbudowy ulicy Lipowej 

w Potaszach. 

 Ul. Lipowa - droga publiczna o nr G320732P; KL - Źrogi lokalne, Uchwała Nr 370/LXI/2002 z 

dnia 17.07.2002 r.; 

 Ul. Źębowa - droga niepubliczna, wewnętrzna; 

 Ul. Cedrowa - droga niepubliczna, wewnętrzna; 

 Ul. Leszczynowa - droga publiczna o nr 320134P;  KL -  Źrogi lokalne, Uchwała Nr 

370/LXI/2002 z dnia 17.07.2002 r.; 

 Ul. Gruszowa - droga publiczna o nr G320732; KL - Ulica lokalna, Uchwała Nr 104/XVI/2003 z 

dnia 16.10.2003 r.; 

 Ul. Wierzbowa - droga publiczna o nr G320707P; KL - Źrogi lokalne, Uchwała Nr 119/XX/96 z 

dnia 10.10.1996 r.; 

 Ul. Wiśniowa - droga publiczna o nr 320132P; KL - Ulica lokalna, Uchwała Nr 104/XVI/2003 z 

dnia 16.10.2003 r.; 

 Ul. Jodłowa - droga publiczna o nr 320101P; KL - Źrogi lokalne, Uchwała Nr 119/XX/96 z dnia 

10.10.1996 r.; 

 Ul. Jarzębinowa - droga niepubliczna, wewnętrzna; 

 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim w Potaszach. 

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

 rozbudowa ulicy Lipowej o nawierzchni bitumicznej dla KR2; 

 budowa ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z brukowej kostki betonowej; 

 budowa pętli autobusowej i zatok autobusowych o nawierzchni z brukowej kostki betonowej dla 

KR3;  

 utwardzenie zjazdów indywidualnych; 

 budowa chodników; 

 budowa kanalizacji deszczowej; 

 rozbudowa oświetlenia ulicznego; 

 przebudowa infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami technicznymi. 

 budowa przepustu gazociągu Ø500. 
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1.2 Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Czerwonak, ul. 

ħródlana 39, a  Przedsiębiorstwem Projektowo-Usługowym ŹROMAX sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu.  

1.3 Materiały wyjĞciowe i archiwalne. 

- Wytyczne Zamawiającego, tj. Gminy Czerwonak (opis zadania projektowego); 

- Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu rozbudowy ulicy 

Lipowej w Potaszach sporządzonej przez Pracownię Inżyniersko-Usługową „Geoperitus” z siedzibą w 

Poznaniu, woj. wielkopolskie; 

-  Uchwała Nr 370/LXI/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17.07.2002 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bolechówko-Potasze; 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. poz. 462), 

 - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Źz.U.Nr 202, poz. 2072 z póĨniejszymi 

zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Źz. U. nr 130, poz. 

1389); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Źz. U. nr 202, poz. 2072); 

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Źz. U. nr 43, 

poz. 430); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Źz. U. nr 164, poz. 

1163 z 2006r. ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Źz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami); 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami); 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Źz. U. nr 220, poz. 2181); 

-  „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r.; 

-  „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GŹŹP Warszawa 2001r.; 

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron; 

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy. 

1.4 Zakres opracowania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 

 Budowa  przepustu prefabrykowanego.  

2. Stan projektowany. 

2.1. Parametry techniczne  

Podstawowe parametry techniczne przepustu 

 klasa drogi na obiekcie – D 

 spadek poprzeczny jezdni i = 2,0 %, 

 spadek poprzeczny na chodniku i = 2,0 %, 

 szerokość pasów ruchu 2 x 2,5 m, 

 szerokość chodnika 2,0m, 
 spadek podłużny  przepustu  i = 0,0 %, 

 długość cześci przelotowej L = 6,0m 

 wymiar światła pionowego H = 0,8 m 

 wymiar światła poziomego B = 1,65 m 

 rzędna posadowienia  przepustu 86,06 m n.p.m. 

 rzędna góry  przepustu 87,31 m n.p.m. 

2.2. Warunki gruntowo-wodne. 

2.4.1.  Budowa geologiczna i warunki geotechniczne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

2.4.2 Warunki wodne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską. 

2.3. Rozwiązania konstrukcyjne 

• Posadowienie obiektu inżynierskiego 

Konstrukcje przepustu należy posadowić na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm wykonanym 

bezpośrednio na gruncie. W przypadku wystąpienia innych warunków gruntowych niż przyjęto w 

projekcie należy projekt skorygować i ponownie uzgodnić. 
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• Konstrukcja obiektu inżynierskiego 

Budowa nowego przepustu polegać będzię na wykonaniu konstrukcji odciążajacej istniejący 

gazociag Ø500 zlokalizowany pod istnięjącą drogą gruntową. Ma to na celu zmniejszyć 

odziaływanie ciężkiego taboru na gazociąg.  

Konstrukcja odciażająca składać się będzie z 3 typów prafabrykatów wykonanych w zakładzie 

prefabrykacji i dostarczonych na miejsce wbudowania. Elementy wykonane zostana z betonu 

C30/37 i zbrojone stala A-IIIN. Konstrukcję przed zasypaniem należy zabezpieczyc preparatem 

układanym na zimno w trzech warstwach np. Sika Poxitar F lub innym o zbliżonych parametrach. Po 

zabezpieczeniu przeciwwilgociowo konstrukcja zostanie skrecona na śruby w specjalnie 

przygotowanych gniazdach. Po zmontowaniu całości gdniazda należy wypełnić zaprawą cementową 

nieskoskurczową.  

• Konstrukcja wlotu/wylotu 

Wlot i wylot konstrukcji zostanie całkowicie zasypany materiałem przeznaczonym na zasypki 

zgodnie z SST. Przed ułożeniem płyt pomostowych przestrzeń pomiędzy rurą, a konstrukcją 

przepustu zasypać i zagęscić do Is = 0.95. W trakcie zasypywania gazociągu roboty prowadzić pod 

ciągłym nadzorem.  

• Zasypka inżynierska i fundament kruszywowy 

Zasypkę obiektu oraz fundament kruszywowy należy wykonać z gruntu przepuszczalnego 

zagęszczonego do  wskaĨnika zagęszczenia: Ismin = 0.98 (dopuszcza się w bezpośredniej bliskości 

konstrukcji Is = 0.95). Używać mieszanek piaskowo-żwirowych o wskaĨniku różnoziarnistości Cu>4 

lub piasków Cu>6. WskaĨnik krzywizny materiału nasypowego powinien wynosić 1<Cc<3. Podsypkę 

piaskową należy wykonać z piasku o frakcji 0-2mm, zagęszczonego do wskaĨnika zagęszczenia 

Ismin = 0.98. Zasypkę obiektu prowadzić etapami w warstwach nie większych niż 30 cm. 

2.4. Użyte materiały konstrukcyjne 

Beton C30/37 

Stal A-IIIN 

Stal S235 

2.5. Elementy wyposażenie obiektów inżynierskich 

• Łożyska 

Nie dotyczy. 

• Dylatacje 

Źylatacje nie są stosowane. Ustrój nośny współpracuje z otaczającym gruntem.  

• Nawierzchnia na obiekcie 

Na obiekcie należy wykonać nawierzchnię drogi oraz chodnika i ciągu pieszo – rowerowego zgodnie 

z opracowaniem branży drogowej. 
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• KrawĊżniki 
Krawężniki nie są stosowane. 

• Umocnienie skarp i dna cieku 

Brak skrap. Obiekt w całości zasypany. Po zakończeniu robót teren należy przywrocić to 

pierwotnego stanu. 

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Nie dotyczy. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji prefabrykowanej 

Konstrukcje żelbetowe od strony gruntu należy zabezpieczyć poprzez malowanie konstrukcją 

emulsją bitumiczna w trzech warstwach.   

• Odwodnienie 

Nie dotyczy. 

• Płyty przejĞciowe 

Płyty przejściowe nie są stosowane. 

• Izolacja  istniejącego gazociągu 

W przypadku gdy po odkryciu gazociągu przy udziale służb eksploatacyjnych Operatora gazociągów 

Przesyłowych Gaz System S.A.  okaże się, że jego izolacja będzie wymagać naprawy, prace 

związane z zabezpieczeniem przedmiotowego gazociągu pod budowaną drogą zostaną 

wstrzymane do momentu jej naprawy. Harmonogram prac napraw izolacji uzgodniony zostanie 

pomiędzy stronami na etapie wykonawstwa.  

3. Charakterystyka ekologiczna obiektu 

W fazie budowy niewielkie ilości wody wykorzystywane będą do celów socjalnych przez 

zatrudnionych przy budowie pracowników, niezbędna ilość wody zostanie zapewniona przez 

wykonawcę robót. Faza realizacji obiektu nie będzie generowała ścieków technologicznych. Na 

terenie budowy nie planuje się wykonywania żadnych prac, które mogłyby przyczynić się do 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Kwestia ścieków socjalnych zostanie rozwiązana poprzez 

wygospodarowanie zaplecza socjalnego, wyposażonego w przewoĨne sanitariaty.  

W fazie eksploatacji obiektu ścieki wystąpią wyłącznie jako opadowe. 

Odwodnienie obiektu realizowane jest grawitacyjnie poprzez wykonanie odpowiednich 

spadków podłużnych jezdni, chodników  i poboczy. 

Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze wystąpi przede wszystkim w fazie budowy. 

Występujące wówczas zakłócenia w funkcjonowaniu środowiska ustaną całkowicie po zrealizowaniu 

obiektu. źmisja hałasu w fazie budowy będzie powodowana przede wszystkim przez prace maszyn 

wykorzystywanych na tym etapie. W szczególnych przypadkach oddziaływanie występujące w fazie 

budowy może być odczuwalne na terenach chronionych przed hałasem, jednak będzie to 

oddziaływanie krótkotrwałe. Wibracje będą generowane zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji 
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obiektu. W przypadku etapu budowy Ĩródłem drgań będzie praca maszyn budowlanych. W fazie 

eksploatacji obiekt nie będzie generować drgań ani hałasu. 

Teren budowy zostanie uporządkowany po zakończeniu wznoszenia obiektu. 

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu 

• Wykopy fundamentowe 

Wykopy pod fundamenty, w zależności od poziomu posadowienia i głębokości występowania wody 

gruntowej będą wykonywane jako otwarte lub jako zabezpieczone ściankami szczelnymi. Ze 

względu na możliwość zalewania wykopów wodami opadowymi lub wodą gruntową, należy 

przewidzieć odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót. Na czas realizacji należy obniżyć 

poziom wód gruntowych minimum 0.5m poniżej projektowanego poziomu posadowienia.  

Projekt odwodnienia oraz zabezpieczenia ścian wykopu zostanie opracowany przez Wykonawcę na 

podstawie warunków lokalnych, lokalizacji urządzeń obcych i rzeczywistego poziomu wód 

gruntowych.  

• Wykonanie ustroju niosącego 

Po zaniwelowaniu dna wykopu, wykonaniu chudego betonu, ustaleniu osi przepustu i rzędnych 

wlotu i wylotu należy przystąpić do ułożenia konstrukcji z żelbetowych elementów 

prefabrykowanych. źlementy prefabraykowane ustawić na warstwie zaprawy cementowej gr. 1cm. 

Należy pamiętać, aby wszystkie elementy były ułożone w linii oraz zgodnie ze spadkiem.  

• Zasypka i fundament kruszywowy 

Integralną częścią konstrukcji jest zasypka z mieszanki żwirowo-piaskowej. Na zasypkę konstrukcji 

należy użyć mieszanek żwirowo – piaskowych o frakcji 0-32, wskaĨniku różnoziarnistości Cu>4.0 

(6.0 dla piasków średnich i grubych), wskaĨniku krzywizny 1<Cc<3, oraz wodoprzepuszczalności 

k>6 m/dobę. Materiał nie powinien zawierać związków organicznych, zmarzlin itp. Materiał zasypki 

powinien być układany warstwami o maksymalnej grubości 30 cm w stanie luĨnym, następnie 

zagęszczany. Układanie musi być wykonywane symetrycznie, aby wysokość zasypki była taka 

sama po obu stronach konstrukcji prefabrykowanej, przy czym dopuszcza się różnicę wysokości 

równą jednej warstwie. Przed przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy upewnić się czy 

poprzednia została właściwie zagęszczona. WskaĨnik zagęszczenia kruszywa zasypki powinien 

wynosić: 

 Is - min 0.90 – przestrzeń pomiędzy gazociągiem a przepustem 

 Is - min 0.98 – wokół konstrukcji prefabrykowanej  

Źo zagęszczania kruszywa stosować należy ogólnie dostępny sprzęt do zagęszczania zwracając 

szczególną uwagę na dokładność wykonania prac. Sprzęt ciężki może pracować w odległości 

ponad 2.0 m od konstrukcji poruszając się zawsze równolegle do jej osi podłużnej. Nie dopuszcza 

się pryzmowania kruszywa na zasypkę w bezpośredniej bliskości konstrukcji oraz nie wolno 

rozładowywać pojazdów z kruszywem bezpośrednio na konstrukcję. 
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W trakcie zasypywania należy przestrzegać zasad BHP związanych z pracami w obrębie 

rurociągów gazowych. 

Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku zasypywania i zagęszczania gruntu nad i w 

obrębie gazociągu. W bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu dopuszcza się do zagęszczania sprzęt 

lekki. Prace ziemne należy prowadzić pod stałym nadzorem.  

Zasypkę inżynierską oraz wykopy należy wykonać na zakresie przedstawionym w dokumentacji 

rysunkowej.  

• Zachowanie ciągłoĞci ruchu 

Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.  

• Dodatkowe informacje  

Realizacja prac objętych przedmiotowym projektem w związku z tym, że bedą one wykonywane 

przy czynnym gazociągu w/c wymagają oddzielnego uzgodnienia polecenia wykonania prac 

gazoniebezpiecznych lub niebezpiecznych. W przypadku prac niebezpiecznych wymagane jes 

udzielenie zlecenia na sprawowanie nad nimi nadzoru przez służby eksploatacyjne GAZ-SYSTEM 

S.A. 

O rozpoczęciu prac gazo niebezpiecznych / niebezpiecznych wymagane jest powiadomienie 

oddziałowej Dyspozycji gazu w Poznaniu 

Prace nie mogą powodować zakłóceń w realizacji usług przesyłowej. 

30 dni przez rozpoczęciem prac należy dokonać zgłoszenia w Gaz – System S.A. o zamiarze 

rozpoczęcia robót. 

Polecenie prac gazo niebezpiecznych należy uzgodnić u Operatora gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTźM S.A. Oddział w Poznaniu  co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem 

realizacji prac.  

O rozpoczęciu prac gazon bezpiecznych wymagane jest powiadomienie Oddziałowej Źyspozycji 

Gazu w Poznaniu.  

Wymagany nadzór służb eksploatacyjnych nad realizacją zadania. 

Ramowy harmonogram prac budowlanych - przepust gazoĐiągu 

Tydzień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Wykonanie wykopu                              

Naprawa izolaĐji gazoĐiągu 
  

                        

Chudy beton                             

Montaż prefaďrykatów śĐian                 
 

          

Zasypanie konstrukcji                              

Montaż prefaďrykatów płyty                             

Zasypanie pozostałej ĐzęśĐi konstruĐkji                             
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• Bezpieczeństwo i higiena pracy w trakcie prowadzenia robót 
Roboty przy budowie obiektów inżynierskich będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni, przy 

zatrudnieniu przekraczającym 20 pracowników. 

W związku z powyższym Wykonawca robót zobowiązany zostanie do: 

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapisów, opracowania planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na okres wykonywania robót budowlanych. 

5. Wyciąg z obliczeń statycznych 

Zgodnie z załącznikami: 

- Obliczenia posadowienia  

- Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

 

Wnioski: 

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami przyjęta konstrukcja odciążająca całkowicie  przejmuje 

obciążenia ruchome (zmienne)  i przekazuje je na podłoże gruntowe nie powodując oddziaływań na 

istniejący gazociąg.   

 

 Opracował: 
 

 

 Marcin Graczyk 

 Nr upr. WKP/0117POOM/15 
 upr. bud. do projektowania 
 bez ograniczeń w specjalności mostowej 
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II. INFORMACJE BIOZ 

Podstawami prawnymi opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są: 

- Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane, 

Dz.U. 2013. poz.1409, z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. 120 poz. 1126)  

  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

  i ochrony zdrowia.  

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego  

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie przepustu  prefabrykowanego na istniejącym 

gazociągu Ø500 w ciągu ulicy łanowej w ramach zadania : „Rozbudowa ulicy Lipowej w 

Potaszach”. 
Zakres robótŚ 
1/ Wykonanie wykopu przestrzennego. 

2/ Zabezpieczenie gazociągu na czas robót.  

3/ Wykonanie chudego betonu na dnie wykopu.  

4/ Montaz prefabrykatów bocznych 

5/ Zabezpieczenie przeciwwilgociowe konstrukcji prefabrykowanej.   

6/ Zasypanie wykopu oraz przestrzenie pomiędzy elementami pionowymi a gazociągiem wraz z 

zagęszczeniem.  

7/Montaż płyty górnej przepustu. 

8/ Zasypanie pozostałej cześci wykopu 

9/ Wykonanie nawierzchni drogowej zgodnie z oderębnym opracowaniem.  

2. KolejnoĞć realizacji poszczególnych obiektów 

1/ Wykonanie wykopu przestrzennego. 

2/ Zabezpieczenie gazociągu na czas robót.  

3/ Wykonanie chudego betonu na dnie wykopu.  

4/ Montaz prefabrykatów bocznych 

5/ Zabezpieczenie przeciwwilgociowe konstrukcji prefabrykowanej.   

6/ Zasypanie wykopu oraz przestrzenie pomiędzy elementami pionowymi a gazociągiem wraz z 

zagęszczeniem.  

7/Montaż płyty górnej przepustu. 

8/ Zasypanie pozostałej cześci wykopu 

9/ Wykonanie nawierzchni drogowej zgodnie z oderębnym opracowaniem.  
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3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych (uzbrojenia terenu) 

Brak uzbrojenia terenu w rejonie robót. 

4. Wykaz elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

źlementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi jest stosunkowo głębokie koryto rzeki Przemszy. 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń wystĊpujące podczas realizacji robót 
budowlanych okreĞlających skalĊ i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystĊpowania. 

Przewidywane zagrożeniami występujące przy wykonywaniu robót: 

 potencjalne zagrożenie wpadnięciem pracownika do wody i ewentualne utonięcie, na skutek 

utraty równowagi lub potknięcia 

 potrącenie pracownika łyżką koparki lub dĨwigu 

 roszczelnienie gazociągu 

 wybuch gazu 

 inne niebezpieczeństwa, wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu.  

W/w zagrożenia wystąpią od chwili rozpoczęcia robót do czasu ich zakończenia. 

Przynajmniej jedna osoba na budowie powinna posiadać telefon w celu ewentualnego powiadomienia 

odpowiednich służb ratowniczych i kierownika budowy. 

Roboty przy budowie przepustu prowadzone będą przy czynnym korycie rzeki, w zwykłych 

warunkach pogodowych (w dzień) i hydrologicznych, i z tego powodu nie przewiduje się oświetlenia 

przepustu, który służył będzie wyłącznie wykonawcy robót przy transporcie osadów. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Instruktaż pracowników powinien być prowadzony przez kierownika budowy przed każdorazowym 

rozpoczęciem innego rodzaju robót przy wykonywaniu obiektu. 

Instruktaż winien być przeprowadzony w formie ustnej z zamieszczeniem odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy o jego prowadzeniu. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 

kierownik budowy powinien zapoznać robotników z przepisami BHP ze szczególnym 

zaakcentowaniem niebezpieczeństw, które mogą wystąpić przy obsłudze sprzętu mechanicznego  

i robotach montażowych. 

Forma instruktażu i jego czas zależne będą od doświadczenia zawodowego pracowników mających 

wykonać dane zadanie oraz od trudności wykonania zadania. 

Wszyscy pracownicy pracujący powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrębnymi 

przepisami dla danego stanowiska, mieć ważne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej 

pracy.  
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Nie wolno zatrudniać pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwskazań lekarskich oraz 

bez wstępnego przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Na budowie powinna znajdować się przenośna apteczka oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy 

medycznej.  

Pracownicy powinni być przez pracodawcę wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej i stosować je podczas wykonywania pracy. 

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. 

Pracownicy nadzoru technicznego na budowie (kierownik budowy, kierownik robót) powinni posiadać 

uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

UWAGA 

W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, czy usterek nie wolno podejmować pracy. 

Należy niezwłocznie powiadomić o tym swojego bezpośredniego przełożonego w celu szybkiej ich 

likwidacji. Źopiero po upewnieniu się, że zostały one usunięte pracownik może przystąpić do 

wykonania zadania. 

7. Wskazanie Ğrodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacjĊ, 
umożliwiającą szybką ewakuacjĊ na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

ĝrodki techniczne 

 kaski ochronne 

 odzież ochronna 

 bariery i balustrady zabezpieczające 

 taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze. 

ĝrodki organizacyjne 

 kwalifikacje pracowników 

 harmonogram wykonywania etapów inwestycji 

 tymczasowa organizacja ruchu drogowego 

 prawidłowe oznakowanie miejsca budowy 

 aktualne świadectwa zdrowia 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania robót 

 nadzór nad pracownikami 

Zabezpieczenia: 

 teren robót należy ogrodzić przed możliwością wejścia osób trzecich w czasie prowadzenia 

robót  



Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach 

PrzedsiĊbiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.  Projekt wykonawczy   13 

 teren budowy (plac) należy odpowiednio oznakować (tablica informacyjna budowy, tablice 

ostrzegawcze BHP), wyposażyć w miejsca składowania materiałów budowlanych 

 w fazie rozplanowywania miejsca składowania materiałów budowlanych należy przewidzieć 

odpowiednią szerokość pasa manewrowego dla komunikacji – dowozu tych materiałów oraz 

dla ewentualnej ewakuacji pracowników w przypadku wystąpienia zagrożenia 

 należy zapewnić łatwy i szybki dostęp do środków udzielania pierwszej pomocy medycznej 

 sprzęt mechaniczny, narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej i używać tylko 

zgodnie z ich przeznaczeniem 

 podczas wszystkich prac należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

 teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji 

inwestycji 

 w szczególności drogi dojazdu i potencjalne drogi ewakuacji powinny być wolne od przeszkód 

 na placu budowy winny znajdować się bosaki, liny asekuracyjne, koła,  kamizelki ratunkowe, 

łódĨ. 

8. Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy. 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowania zadań 

2) niewłaściwe polecenia przełożonych 

3) brak nadzoru 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym 

5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich 

8) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 

9) nieodpowiednie przejścia i dojścia 

10) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy 

11) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

9. Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy. 

1) niewłaściwy stan czynnika materialnego 

2) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będącego Ĩródłem zagrożenia 

3) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego 

4) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 

5) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 

6) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń 

7) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 



Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach 

PrzedsiĊbiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.  Projekt wykonawczy   14 

8) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: zastosowanie materiałów zastępczych, 

niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 

9) wady materiałowe czynnika materialnego 

10) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: nadmierna eksploatacja czynnika 

materialnego, niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, niewłaściwe naprawy  

i remonty czynnika materialnego. 

10. Maszyny i urządzenia transportu bliskiego. 

Zastosowane maszyny i urządzenia transportu bliskiego oraz sprzęt muszą być wykorzystywane 

zgodnie ze swoim przeznaczeniem, z dokumentacją (ŹTR) i instrukcjami: obsługi, konserwacji, 

bezpieczeństwa pracy oraz wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Maszyny używane na 

budowie powinny być sprawne i bezpieczne. Obsługiwane powinny być zgodnie z warunkami 

bezpiecznej obsługi. 

11. ĝrodki ochrony indywidualnej. 

Zastosowane środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z wymaganiami norm i posiadać 

certyfikaty i oceny zgodności z normami. 

Każdy pracownik zatrudniony na budowie ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, 

zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają 

przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego zdrowia lub 

życia, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom. 

Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić 

się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego 

Podczas wykonywania robót związanych z inwestycją należy bezwzglĊdnie stosować siĊ do 
wszystkich przepisów BHP, oraz postĊpować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywani a robót budowlanych. (Dz.U. nr 47/2003r., poz. 401). 
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III. CZĉĝĆ RYSUNKOWA 

1. Plan sytuacyjny (skala 1:200) ........................................................................... rys. 01 

2. Rysunek ogólny (skala 1Ś50) ............................................................................. rys. 02 

3. Konstrukcja przepustu (skala 1:25) .................................................................. rys. 03 
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. Przedmiot inwestycji. 

1.1. Lokalizacja i program inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy kanalizacji 

deszczowej w związku z budową ul. Lipowej w Potaszach. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim w 

powiecie poznańskim, gminie Czerwonak. 

1.2. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie umowy nr WO.271.1.137.2018 z dnia 

22.02.2018 r. zawartej pomiędzy Gminą Czerwonak, ul. Źródlana 39, a  Przedsiębiorstwem 

Projektowo-Usługowym DROMAX sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.  

1.3. Materiały wyjściowe i archiwalne. 

- Wytyczne Zamawiającego; 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

z 2012r. poz. 462), 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 

202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072); 

- Przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. - Prawo budowlane; 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 

164, poz. 1163 z 2006r. ze zmianami); 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 

ze zmianami); 
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- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181); 

- „Inżynieria ruchu” WKiŁ Warszawa 1999r.; 

- „Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, część I i II”, GDDP Warszawa 2001r.; 

- Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron; 

- Inwentaryzacja i pomiary uzupełniające wykonane przez zespół projektowy; 

 

1.4. Zakres opracowania. 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w 

związku z budową ul. Lipowej w Potaszach, gm. Czerwonak. 

2. Rozwiązania projektowe 

Kanał odprowadzający w sposób grawitacyjny ścieki deszczowe z projektowanej 

drogi zaprojektowano z rur  PVC-U klasy S litych SDR34 Dz 400/ 11,7mm, Dz 250/ 7,3mm, 

Dz 315/9,2 mm oraz Dz 200/5,9 mm ( przykanaliki) łączonych kielichowo z odprowadzeniem 

ścieków do ziemi do rowu G-3-1 wylotem WY-1, WY-2 i do zbiornika i rowu, odbiorników 

infiltrująco – odparowujących wylotami  WY-3, WY-4. WY-5, WY-6. 

Dla wykonania montażu przewodów kanalizacyjnych przewidziano wykopy 

wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych (o szerokości 0,90 m, odeskowanych 

i rozpartych).  Jeżeli warunki gruntowo – wodne i pora roku będą sprzyjające, można 

stosować wykopy szerokoprzestrzennne. Na odcinku kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykop 

wyłącznie ręczny - po 2,0 m od  istniejącego uzbrojenia.  

Operacja układania przewodu powinna być poprzedzona czynnościami wstępnymi, 

a przede wszystkim przygotowaniem pełnego asortymentu materiałów dla budowy odcinka 

odpowiadającego długości jednego cyklu oraz kompletu narzędzi i sprzętu. Przewody z rur 

PVC można układać przy temp. Powietrza od 0 do +30C, jednak z uwagi na zmniejszoną 

elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonanie połączenia w 

temp. nie niższej niż +5C. Dno wykopu przed ułożeniem rur wyrównać przez dokopanie 

ręczne. Rury muszą być układane tak aby podparcie ich było jednolite. Przewód po ułożeniu 

powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości w co najmniej ¼ jego obwodu. Nie 

wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Jako materiał do podsypki i obsypki 

można wykorzystywać grunt rodzimy. Obsypka przewodu musi być prowadzona aż do 

uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,20 m ( po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 
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Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogą zasypkę należy zagęścić do 98% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać z takich materiałów by spełniła wymagania 

struktury nad rurociągiem. Zasypanie wykopu do wysokości 20 cm ponad zamontowane 

przewody należy wykonać ręcznie. Pozostałą część zasypki można wykonać przy użyciu 

sprzętu mechanicznego. Podczas prac wykonawczych musi być zwrócona szczególna 

uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas wypełnienia wykopu i 

zagęszczenia gruntu. 

W nawierzchniach chodnikowych i drogowych rzędne włazów na studzienkach 

inspekcyjnych dopasować do rzeczywistej niwelety nawierzchni. 

 

2.1. Studzienki rewizyjne 

Na projektowanym odcinku kanalizacji deszczowej zastosowano studnie rewizyjne o 

średnicy DN1000 mm (w świetle). Studnie wykonać jako włazowe, betonowe w planie 

okrągłe. Każdą studnię należy wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające 

przenoszeniu się obciążeń powierzchniowych na kanalizację deszczową. Poszczególne 

elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki. Przejścia kanałów przez 

ściany studzienek powinny być wykonane jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym 

infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. Włazy kanałowe zaprojektowano jako włazy 

typu ciężkiego DN600 mm klasy D-400.  

2.2. Wpusty deszczowe 

Studzienki wpustowe zaprojektowano z elementów betonowych, w planie okrągłe 

o średnicy DN500 mm (w świetle) z osadnikiem wysokości 0,5 m poniżej wylotu przykanalika 

ze studzienki. Poszczególne elementy tych studni powinny być łączone za pomocą uszczelki 

na zasadzie pióro-wpust. Jako elementy odbierające spływające wody opadowe i roztopowe 

przewidziano zastosowanie żeliwnych wpustów ulicznych klasy D400. Wpusty te 

zaprojektowano na typowych betonowych pierścieniach utrzymujących. Ponadto studzienki 

należy wyposażyć w pierścienie odciążające zapobiegające przenoszeniu się obciążeń od 

ruchu kołowego. Lokalizacja wpustów zaprojektowana zgodnie z projektem drogowym.  

2.3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa 

W ramach budowy kanalizacji występować będą następujące roboty stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych. 

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

- roboty w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych. 

- roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych. 
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Dla w/w robót Kierownik budowy, przed jej rozpoczęciem, jest zobowiązany sporządzić 

lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

2.4. Mostki przejściowe nad wykopem 

Dla umożliwienia komunikacji pieszych w trakcie robót należy nad wykopem ustawić 

tymczasowe mostki-kładki tak, aby były oparte minimum 1,0m poza krawędź wykopu. 

Rozstaw przejść minimum 50 m z zachowaniem warunków BHP odnośnie zabezpieczenia 

wykopów otwartych. Wszelkie wymagania szczegółowe wg rozporządzenia Ministra 

Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401). 

2.5. Roboty ziemne 

W trakcie budowy rurociągu należy wykonać wykopy o ścianach pionowych. 

Wszystkie wykopy powinny być zabezpieczone i oznakowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Projektowany rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grub. 20 cm 

i stosować nadsypkę o grubości 20 cm ponad najwyższy punkt zewnętrznej powierzchni rury. 

Wykopy należy prowadzić, jako umocnione. W przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem 

wykopy należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem właściciela istniejącej sieci. Pozostałą 

część wykopu zasypać należy gruntem rodzimym. Rury układać zgodnie z planem 

sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podłużnym. Roboty ziemne należy prowadzić 

zgodnie z normą PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania zgodnie z Instrukcją 

Producenta rur oraz z normą PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych. Podczas prowadzenia robót, przez cały czas trwania budowy, należy 

zabezpieczyć wykopy barierami ochronnymi i tablicami ostrzegawczymi, a w nocy oświetlić 

światłem sztucznym – ostrzegawczym. W miejscach przejść dla pieszych ustawić kładki 

z barierkami. 

2.6. Urządzenie oczyszczające ścieki deszczowe 

  Projektowane urządzenia podczyszczające dobrano na przepływ maksymalny: 

- przed wylotami WY1 i WY2 urządzenie o przepustowości 10/1000. 

- przed wylotem WY3 i WY4 urządzenie o przepustowości 3/300.  

- przed wylotem WY5 urządzenie o przepustowości 3/300.  

Wprowadzanie ścieków wylotem WY6 odbywać się będzie po przetrzymaniu ścieków w 

osadniku wpustu deszczowego 

Korpus separatora to prefabrykowany, monolityczny zbiornik wykonany z betonu B45 

przykryty pokrywą żelbetową. Zbiornik separatora podzielony jest za pomocą przegrody na 

część osadczą (osadnik piasku) oraz część separacyjną. W zbiorniku wykonane są otwory 



Wykonanie projektu budowy ulicy Lipowej w Potaszach gm. Czerwonak 

 

 

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe DROMAX sp. z o.o.  Projekt budowlany  7  

do podłączenia rur dopływu i odpływu. Separator ECO-TECH zintegrowany z osadnikiem 

wyposażono w syfon z deflektorem, wkład koalescencyjny i syfon na odpływie. Wylot z 

separatora jest usytuowany niżej niż wlot.  

Wody zanieczyszczone piaskiem oraz cieczami o ciężarze właściwym do 0,95 g/cm3 

spływają kanalizacją deszczową do pierwszej komory osadczej, gdzie następuje 

gromadzenie się części stałych i zawiesiny. Dopływ ścieków wyposażony jest w syfon z 

deflektorem zapobiegający powstawaniu turbulencji i odpowiednio kierujący strumień 

ścieków. Syfon zapobiega cofaniu się substancji ropopochodnych w razie podpiętrzenia 

ścieków. W komorze grawitacyjnej separatora następuje flotacja olejów mineralnych, oraz 

sedymentacja, wytrąca się również szlam. Tak oczyszczona woda przepływa od dołu do góry 

przez wkład koalescencyjny separatora, gdzie osadzają się mikro krople oleju (których małe 

wymiary uniemożliwiają grawitacyjne oddzielanie od wody) i po uzyskaniu odpowiedniej 

wielkości odrywają się od powierzchni filtra koalescencyjnego i unoszą się na powierzchnię 

cieczy w komorze koalescencyjnej separatora. Tak oczyszczone ścieki przepływają do 

zasyfonowanej komory odpływowej. 

Konstrukcja komory odpływowej, jest zabezpieczona przez pokrywę przed zalaniem 

ściekami przy podniesieniu się poziomu ścieków w studni separatora. Zapobiega to 

wypłynięciu substancji ropopochodnych nawet przy podtopieniu instalacji kanalizacyjnej i 

zapewnia właściwą pracę separatora. Separator wyposażony jest w automatyczne 

urządzenie zamykające odpływ, uruchomiane przez nagromadzoną ciecz lekką. 

Eksploatacja 

Po zamontowaniu separatora w systemie kanalizacji deszczowej w początkowym okresie 

zalecany jest przynajmniej dwukrotny jego przegląd w ciągu miesiąca. Usuwanie 

odseparowanych związków ropopochodnych oraz szlamu i piasku odbywa się przy użyciu 

wozu asenizacyjnego wyposażonego w miękki wąż. Częstotliwość czyszczenia uzależniona 

jest od jakości wód dopływających do separatora.  

Przynajmniej raz w roku konieczne jest czyszczenie sekcji żaluzjowych połączone z kontrolą 

stanu wnętrza separatora oraz dokładnym oczyszczeniem komory osadowej. Nieczystości 

usunięte z separatora tj. oleje i inne związki oraz osady należy zagospodarować w 

porozumieniu z inwestorem .Zgromadzony osad można odwozić na oczyszczalnię ścieków 

do dalszej przeróbki lub na wysypisko śmieci, natomiast oddzielone oleje i tłuszcze należy 

unieszkodliwić. 

Przy okresowych kontrolach sprawdzeniu podlegają: 

-zapełnienie komór osadem 

- napełnienie zbiorników oleju / sprawdzenie grubości warstwy olejowej / 

Opróżnianie urządzenia winno odbywać się min. raz na pół roku lub w miarę potrzeb:  

-przy max 80% wypełnienia komory olejowej 

-przy 50% wypełnieniu komory osadem 

Kontrola ilości zanieczyszczeń w odstojniku 
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Po otwarciu włazu należy: 

- skontrolować ilość stałych zanieczyszczeń pływających, 

- usunąć duże zanieczyszczenia stałe w postaci desek, styropianu itp. 

- przy użyciu miarki zakończonej talerzykiem oporowym zmierzyć ilość zanieczyszczeń 

sedymentujących.  

W tym celu należy miarkę delikatnie opuszczać do komory aż do momentu wyczucia 

zwiększonego oporu. Zanotować górny poziom szlamów. Następnie miarkę wcisnąć do dna 

zbiornika. Zanotować poziom. Różnica poziomów wyznacza wysokość szlamów w komorze.  

Przy napełnieniu zanieczyszczeniami sedymentującymi powyżej połowy wysokości czynnej 

zbiornika należy usunąć zanieczyszczenia. 

Kontrola ilości oleju 

W separatorach zastosowanego typu odseparowany olej znajduje się na powierzchni cieczy. 

Pomiaru ilości oleju należy dokonywać przy niepracującym urządzeniu (brak dopływu 

ścieków).W celu pomiaru grubości warstwy oleju można użyć drewnianej linijki z podziałką, 

pokrytej pastą reagującą zmianą koloru przy zetknięciu z wodą. Nałożona na linijkę pasta 

przy zetknięciu z wodą zmienia kolor na różowy. 

Drugim sposobem jest zastosowanie przezroczystej rurki zakończonej zaworem. Przy 

otwartym zaworze opuszczamy rurkę delikatnie aby nie zmącić warstw cieczy, zamykamy 

zawór i wyciągamy próbkę. Mierzymy grubość poszczególnych warstw. Przy 

zaobserwowaniu grubości warstwy oleju większej niż średnica rury odpływowej urządzenia 

lub występowaniu w całej objętości urządzenia mieszaniny wodno-olejowej o dużym stopniu 

zabrudzenia należy podjąć decyzję o natychmiastowym czyszczeniu całego układu. 

Unieszkodliwianie produktów separacji 

Gromadzące się w separatorach i odstojnikach odpady w postaci piasków zaolejonych oraz 

olejów, na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnych z dn.24 grudnia 1997 roku (Dz. U. Nr 162 poz.1135) zostały sklasyfikowane jako 

odpady niebezpieczne. Zarówno transport jak i unieszkodliwianie produktów separacji muszą 

być przeprowadzane przez licencjonowane firmy. Użytkownik ma obowiązek 

przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących gospodarki odpadami. 
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2.7. Obliczenia ilości odprowadzanych ścieków deszczowych 

Bilans ścieków sporządzono w oparciu o znajomość: 

- natężenia deszczu miarodajnego qdm (dm3/s*ha) 

- natężenia deszczu obliczeniowego qob (dm3/s*ha) 

- bilansu powierzchni z uwzględnieniem rodzaju nawierzchni i powierzchni cząstkowych F 

(m2 i ha) 

- współczynników spływu powierzchniowego: Ψ (-) 

- współczynnika opóźnienia spływu ścieków deszczowych: φ (-) 

- powierzchni zredukowanych: Fzr 

Natężenie deszczu miarodajnego 

Natężenie dla omawianego obiektu o średnim rocznym opadzie atmosferycznym 

równym: 

H = 600 (mm/ha*rok) 

Natężenie deszczu miarodajnego określono wg Błaszczyka: 

 

qdm = (dm3/s*ha) 

gdzie: 

 

- A = 804 – współczynnik dla deszczu miarodajnego występującego z 

prawdopodobieństwem p = 20% i częstotliwością występowania c= 5 lat 
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- tdm = 15 minut – czas trwania deszczu miarodajnego 

 

qdm = = 131 (dm3/s * ha) 

Natężenie deszczu obliczeniowego 

Natężenie deszczu obliczeniowego qob jest natężeniem deszczu o wielkości odpływu, co 

najmniej 15 l/s, na 1 ha powierzchni szczelnej. Zgodnie z § 19.1 RMŚ z dnia 24 lipca 

2006 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 

lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, (Dz. U. nr 137 poz. 984), jest to wymagane natężenie odpływu z powierzchni 

szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, 

centrów miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii krajowych i 

wojewódzkich oraz powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 

ha. 

Współczynnik opóźnienia spływu ścieków deszczowych 

Współczynnik opóźnienia spływu ścieków deszczowych określono wg Lindleya: 

 

φ = (-) 

 

gdzie: 

n = 8,0 – wykładnik potęgowy dla zlewni zwartej o średnicy rozproszonej zabudowie i 

znacznych spadkach terenu; 

Fs (ha) – powierzchnia odwadniana za pośrednictwem kanalizacji deszczowej 

φ = 1,0 

 

Współczynnik spływu powierzchniowego Ψ 

Dla analizowanego obiektu przyjęto następujące wartości współczynników spływu 

powierzchniowego ścieków deszczowych: 

Ψ = 0,85 

 

Sekundowa ilość ścieków deszczowych 

Ilość ścieków deszczowych określono wg wzoru: 

 

Qop = Fzr* φ*q [dm3/s] 

 

gdzie: 

Fzr – powierzchnia zlewni zredukowanej: 

qob – obliczeniowe natężenie deszczu = 15 (dm3/s *ha) 

qdm – miarodajne natężenie deszczu = 131 (dm3/s *ha) 
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φ – współczynnik opóźnienia = 1,0 

Ψ – współczynnik spływu 

 

• wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami WY1, WY2 Dz 400 mm do rowu 

melioracyjnego G-3-1 (dz. nr 457/20, 451/3) z powierzchni utwardzonych 8400 m2 

q = 10,71 l/s = 9,63 m3/h 

Q = 93,53 l/s = 84,18 m3/h 

Q roczne = 4284 m3/rok 

Q śred dobowe = 21,42 m3/d 

• wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami WY3 Dz 315mm, WY4 Dz 250 

mm,WY6 Dz 200 mm do zbiornika infiltrująco-odparowującego V =150 m3   ( dz. nr 443/1, 

445/4) z powierzchni utwardzonych 1150 m2 

q = 1,53 l/s = 1,38 m3/h 

Q = 13,36 l/s = 12,02 m3/h 

Q roczne = 612 m3/rok 

Q śred dobowe = 3,06 m3/d 

• wprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami WY5 Dz 315 mm do rowu 

infiltrująco-odparowującego L = 30 m, B= 6,5 m H = 2,2 m o pojemności 200 m3  ( dz. nr 

443/1) z powierzchni utwardzonych 923 m2 

q = 1,15 l/s = 1,04m3/h 

Q = 10,02 l/s = 9,02 m3/h 

Q roczne = 459 m3/rok 

Q śred dobowe = 2,30 m3/d 

• odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu planowanej inwestycji, w związku 

z rozbudową ul. Lipowej dz. nr 407/6, 465/1, 464/5, 464/10, 464/8, 463/18, 463/20, 

463/16, 463/11, 463/8, 463/10, 462/3, 461/1, 459/6, 460/1, 459/7, 458/6, 458/1, 407/7, 

457/25, 457/21, 457/23, 457/7, 457/10, 457/14, 457/20, 456/3, 455/1, 454/1, 453/14, 

407/8, 565, 450/1, 448/1, 451/3, 409/1, 408, 410/29, 446/1, 411/4, 407/3, 445/1, 445/4, 

443/1, 412/4, 443/21, 443/2, 442, 441/2, 441/1, 413/8, 414/13, 416/3 - obręb Potasze, 

gmina Czerwonak  
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2.8. Wylot kanalizacji deszczowej  

•  

• Dz 400 mm WY1  (dz. nr 457/20) odbiornik rów melioracyjny G-3-1 

Rz. terenu 86,00 m n.p.m 

 Rz. dna 84,70 m n.p.m 

 Rz. dna odbiornika 84,70 m n.p.m 

 Współrzędne 52º 39’ 14.1” 17 º01’ 11.9” 

  

• Dz 400 mm WY1  (dz. nr 451/3) odbiornik rów melioracyjny G-3-1 

Rz. terenu 86,40 m n.p.m 

 Rz. dna 85,40 m n.p.m 

 Rz. dna odbiornika 85,40 m n.p.m 

 Współrzędne 52º 39’ 19.3” 17 º01’ 34.7” 

• Dz 315 mm WY3  (dz. nr 443/1) odbiornik zbiornik infiltrująco – odparowujący 

Rz. terenu 88,75 m n.p.m 

Rz. dna 87,60 m n.p.m 

Rz. dna odbiornika 86,20 m n.p.m 

Współrzędne 52º 31’ 27.5” 17 º01’ 48.1” 

• Dz 250 mm WY4  (dz. nr 445/4) odbiornik zbiornik infiltrująco – odparowujący 

Rz. terenu 88,30 m n.p.m 

Rz. dna 87,00 m n.p.m 

Rz. dna odbiornika 86,20 m n.p.m 

Współrzędne 52º 31’ 27.3” 17 º01’ 48.7” 

• Dz 200 mm WY6  (dz. nr 443/1) odbiornik zbiornik infiltrująco – odparowujący 
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Rz. terenu 87,82 m n.p.m 

Rz. dna 87,10 m n.p.m 

Rz. dna odbiornika 86,20 m n.p.m 

Współrzędne 52º 31’ 27.5” 17 º01’ 49.2” 

• Dz 315 mm WY5  ( dz. nr 443/1) odbiornik rów infiltrująco – odparowujący 

Rz. terenu 88,55 m n.p.m 

Rz. dna 86,70 m n.p.m 

Rz. dna odbiornika 86,50 m n.p.m 

Współrzędne 52º 31’ 19.3” 17 º01’ 34.7” 

                                                             

Opracowała: 

 

 

  

                                                                                                              Agnieszka Pach 

 137/PW/2002 
 upr. bud. do projektowania i kierowania 
 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie  
 instalacji i urządzeń wodociągowych  
 i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych 
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I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

 

Oświadczenie projektanta 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

           Poznań 08.2018       

…………………………. 

(miejscowość i data)      Piotr Piskorek 

 

 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

           Poznań 08.2018         

…………………………. 

(miejscowość i data)                Wojciech Marciniak 

 
 
 
 
 
 



2. Uprawnienia projektanta 

 
 

 



 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



3. Uprawnienia sprawdzającego 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



4. Warunki UG Czerwonak nr WKŚ.7021.4.19.2018 
 

 
 
 
 
 



II. PROJEKT TECHNICZNY 

1. Inwestor 

Inwestorem opracowania: "Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach", jest: 

Gmina Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak. 

 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- warunków UG Czerwonak nr WKŚ.7021.4.19.2018 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów, 

- projektów branżowych. 

 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest budowa systemów oświetlenia projektowanej drogi, o której mowa w p. 1. 

 

4. Normy i przepisy 

1. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

3. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

4. PN-EN 13201; 2016. Oświetlenie dróg. 

5. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24:  

    Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

    jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

    podczas wykonywania robót budowlanych. 

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporażeniowa. 

 

5. Zasilanie i szafka SO 

Zasilanie szafki oświetleniowej SO realizować ze złącza pomiarowego ZK1-1p (projekt wg. Enea Operator) 

zlokalizowanego w pasie drogowym w projektowanej drogi. 

Zasilanie szafki SO z ww. złącza wykonać kablem YAKY 4x35mm². 

Złącze pomiarowe ZK1-1P (wg. Energa Operator) zostanie wyposażone w: 

•  zabezpieczenie główne 3x25A, 

•  zabezpieczenie przedlicznikowe / ogranicznik mocy 3x16A, 

•  rozliczeniowy licznik 3-fazowy energii czynnej. 

 



Szafkę oświetleniową SO należy wyposażyć w: 

• rozłącznik typu FR303, 

• 2 x zabezpieczenie obwodu oświetlenia 3xBiWts 10A, 

• zabezpieczenie S301 B6A  - ob. zegara astronomicznego , 

• astronomiczny zegar programowy CPA 4.0, 

• 3-y stanowy przełącznik pracy A-0-R, 

• styczniki wykonawcze. 

Zastosować typową szafkę oświetleniową, wolnostojącą z przyłączeniami kablowymi od dołu, wykonaną z płyt 

kszałtowych poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym, odporne na korozję, promieniowanie UV, udary 

i nierozprzestrzeniającą ognia. Stopień ochrony min. IP44, II kl. ochronności. 

Wymagane jest oznaczenie produktu przez producenta znakiem bezpieczeństwa, określonym na podstawie 

posiadanego certyfikatu. Cokół fundamentowy przewidziano z takiego samego materiału jak szafka. 

Na szafce zamieścić tabliczkę z nazwą właściciela sieci oświetleniowej. 

 

6. Latarnie 

W obszarze inwestycji przewiduje się posadowienie 46 latarni aluminiowych o wysokości h=8,0m z oprawami 

zainstalowanymi na wysięgniku o dł. 1m. Kąt nachylenia oprawy powinien wynosić 0º.  Wszystkie latarnie 

muszą spełniać klasę bezpieczeństwa biernego na poziomie 100NE2. Latarnie posadowić na betonowym 

fundamencie prefabrykowanym jednoczęściowym dostarczonym w komplecie. W latarni i wysięgniku od 

zabezpieczenia do oprawy prowadzić przewód YDY-750V 5x2,5mm².  

2 wolne żyły wykorzystać do podłączenia interfejsu DALI w oprawie. Żyły przeznaczone do podłączenia 

interfejsu DALI należy zakończyć we wnęce słupowej złączką 2-biegunową. Rozwiązanie takie zapewni dostęp 

do interfejsu DALI (np. przeprogramowanie oprawy) bez użycia podnośnika koszowego, z poziomu terenu.  

Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosować komplet złączy słupowych IZK z wkładką DO1 2A. 

Przed zmontowaniem wszystkich połączeń śrubowych oraz odizolowanych części kabla należy je zabezpieczyć 

przed korozją stosując właściwe smary bezkwasowe. 

Połączenia pomiędzy latarniami wykonać kablem YAKY 4x35mm². 

Lokalizację latarń, pokazano na planach sytuacyjnych, a powiązanie na schemacie - rys. 3. 

 

7. Oprawy oświetleniowe 

Parametry techniczne oprawy: 

− Materiał korpusu – aluminium; 

− Materiał klosza – szkło hartowane płaskie; 

− Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK08; 

− Szczelność komory optycznej – IP66; 

− Szczelność komory elektrycznej – IP66; 

− Moc maksymalna – 40W; 

− Montaż na wysięgniku o średnicy Ø42-60mm; 

− Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz; 

− Ochrona przed przepięciami – 10kV; 



− Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V (opcja DALI oraz min. 3-y stopniowa redukcja 

mocy); 

− Źródło światła – LED; 

− Zakres temperatury barwowej źródeł światła: 3800 - 4200K;     

− Wskaźnik oddawania barw Ra>70; 

− Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h; 

− Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 

245/2009; 

− Oprawa do oświetlenia przejść dla pieszych powinna posiadać specjalnie do tego dedykowaną optykę, 

− Oprawa powinna zapewnić parametry oświetlenia na poziomie określonym poniżej. 

Klasę oświetleniową projektowanej drogi określono na S4: 

• średnie natężenie  Em    - wartość najniższa  -  5,0 Lx, 

• minimalne natężenie  Emin   - wartość najniższa  -  1,0 Lx, 

Klasę oświetleniową projektowanego chodnika określono na S6: 

• średnie natężenie  Em    - wartość najniższa  -  2,0 Lx, 

• minimalne natężenie  Emin   - wartość najniższa  -  0,4 Lx, 

 

8. Uziomy 

Przy szafce SO wykonać uziom z trzech prętów stalowych ocynkowanych Ø18mm o dł. 9m każdy połączonych 

stalowym płaskownikiem ocynkowanym 30x4mm. Ruz<5Ω. 

Na całej trasie wzdłuż kabla oświetleniowego należy ułożyć bednarkę Fe/Zn 30x4mm, którą należy połączyć z 

konstrukcja każdej projektowanej latarni. Tak wykonany uziom poziomy zapewni rezystancję dla każdej latarni 

na poziomie R<5Ω. Każdy uziom powinien być wprowadzony do instalacji poprzez złącze kontrolne. 

 

9. Sposób układania kabli. 

Kable układać w rowie na głębokości 0,7m na 10cm warstwie piasku. Falisto ułożone odcinki kabli przysypać 

również 10cm warstwą piasku oraz 15cm warstwą przesianej ziemi, a na niej rozciągnąć niebieską folię 

kalandrowaną. Stosować kabel typu YAKY 4x35mm². 

W skrzyżowaniach z urządzeniami podziemnymi, kable chronić rurami osłonowymi z polietylenu wysokiej 

gęstości Ø110. 

Na skrzyżowaniach z ulicami kable układać w rurach osłonowych z polietylenu wysokiej gęstości Ø110 na 

głębokości min 1m licząc od górnej krawędzi rury. Rury zabezpieczyć przed zamuleniem w sposób systemowy. 

Przy szafce oraz wyjściach i wejściach do przepustów, pozostawić zapasy kabla w postaci otwartej pętli, 

długości około 1,5m.  

Przy układaniu kabli należy zachowywać normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia – prawidłowość 

wyboru potwierdzać na podstawie próbnych przekopów.  

 

 

 

 



10. Obliczenia techniczne 

• obliczenie mocy zainstalowanej 

P1  =  12 x 39W + 14 x 40W = 1028W 

P1  =  34 x 39W = 1326W 

Pc  = 2354W 

• obliczenie maksymalnych prądów 
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Do sprawdzenia doboru kabla przyjęto jego obciążalność przy ułożeniu bezpośrednio w ziemi. 

Dopuszczalna obciążalność długotrwała dla kabla typu YAKY 4x35 wynosi:  Iz = 108A 
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gdzie: 

Un – napięcie międzyfazowe 

Ib – obliczeniowy prąd obciążenia kabla 

In – prąd znamionowy zabezpieczenia kabla 

Iz – wymagana minimalna długotrwała obciążalność prądowa kabla 

Iz' – długotrwała dopuszczalna obciążalność prądowa kabla 

k2 – współczynnik krotności prądu powodującego zadziałanie urządzenia zabezpieczającego 

Warunki są spełnione. 

• obliczenie maksymalnego spadku napięcia 

Obliczeń dokonano metodą odcinkową wg. wzoru. 
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• sprawdzenie warunków ochrony przeciwporażeniowej (latarnia nr II/32): 

- transformator w stacji  RL= 0,1142  XL= 0,1260Ω 

- NAYY-J (YAKY) 4x35mm² - 1535m  RN = RL = 1,2526Ω  XN = XL = 0,1228Ω 
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Ik1 – prąd zwarcia jednofazowego 

Ia – wymagany prąd wyłączenia urządzenia zabezpieczającego w czasie  t<0,4s  

Zk1 – impedancja obwodu zwarciowego 

U0 – wartość skuteczna napięcia 

 



11. Obliczenia fotometryczne 

• sytuacja oświetleniowa nr 1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



• sytuacja oświetleniowa nr 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań 

typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem, 

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych latarń, szafki SO i trasa odcinków 

kablowych, musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy 

(Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), 

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa 

budowlanego Art.43.3.), 

- podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych wszelkie roboty 

należy prowadzić ręczni; powyższe wynika z niebezpieczeństwa naruszenia znaków geodezyjnych; dla urządzeń 

usytuowanych 1,0 m poniżej gruntu, odległość skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosić musi min. 1,5 m. 

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na 

stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcją o 

prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  

- wszelkie pomiary kontrolne wymagają dopuszczenia przez upoważnionego pracownika firmy prowadzącej 

konserwację oświetlenia.  

- przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie znajdującym 

potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na podstawie próbnych przekopów, a prace 

ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie. 

- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod nadzorem osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 07.07.1994r wraz z późniejszymi 

zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją opracowaną przez wykonawcę. 

- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN 

oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał  ilość jednostka 

1 Szafka oświetlenia ulicznego z wyposażeniem i fundamentem 1 szt. 

2 Słup oświetleniowy aluminiowy o wys. 8m z wysięgnikiem o dł. 1,0m nr SAL80 + 

WR-4/1/1,0/5 ZP 

46 szt. 

3 Fundament prefabrykowany jednoczęściowy pod latarnię 7m np. B-60 46 szt. 

4 Oprawa oświetleniowa LED o mocy 39W np. Iskra LED 36W 4000K SP 46 szt. 

5 Złącze słupowe IZK (4-01, 2 x 4-02, 4-03) z DO1 2A 46 szt. 

6 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm² 2150 m 

7 Przewód elektroenergetyczny YDY 5x2,5mm² 414 m 

8 Złączka 2-biegunowa 46 szt. 

9 Rura HDPE110 (DVK) 295 m 

10 Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 1850 m 

11 Oznacznik kablowy OKI 216 m 

12 Bednarka FeZn 30x4mm 1890 m 

13 Uziom pionowy szpilkowy FeZn fi=18mm 30 m 

14 Piasek 140 m³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. INFORMACJA BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach. 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak. 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów : 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano budowę oświetlenia zewnętrznego i zasilania aktywnych 

znaków drogowych. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

- montaż szafki oświetleniowej, 

- montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED, 

- budowę kabli YAKY, 

 

Budowę należy realizować w następującej kolejności : 

- wykonanie odwiertów-wykopów pod stanowiska latarni z zastosowaniem zestawu wiertniczo-dżwigowego,  

- prace fundamentowe z montażem fundamentów prefabrykowanych i stabilizacją gruntu, 

- posadowienie latarni na fundamentach, 

- montaż szafki oświetleniowej, 

- montaż wysięgników z oprawami, 

- budowa kabli oświetleniowych nn, 

- wykonanie uziemień latarni z instalacją przeciwporażeniową, 

- pomiary i badania, 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudową jednorodzinną i polami 

uprawnymi. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia          

- nie przewiduje się. 

 

 

 

 

 

 

 



Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i 

rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 

- zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką 

- wykonanie wykopów zestawem wiertniczo-dżwigowym o głębokości 2,5 m (wykonanie wykopów ręcznie)  

- montaż-posadowienie żurawiem-dźwigiem latarni,  

- montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych nn, oświetleniowych, 

- pomiary i badania obwodów. 

 

Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 

Czas występowania zagrożenia określono na 60 dni. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie prowadzonych w pobliżu 

urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni podlegać szczegółowemu nadzorowi 

technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 

23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym. 

Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji obiektu. Drogi 

ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkód. Należy zapewnić łatwy 

i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

 

 

 

 



IV. CZĘSĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny   - rys. nr 1 

2. Plan sytuacyjny   - rys. nr 2.1 - 2.2 

3. Schemat połączeń kablowych - rys. nr 3 
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I. CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA 

1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

Oświadczenie projektanta 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

           Poznań 08.2018       

…………………………. 

(miejscowość i data)      Piotr Piskorek 

 

 

 

 

Oświadczenie sprawdzającego 

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane 

 

Niniejszym oświadczam, że projekt: 

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

           Poznań 08.2018         

…………………………. 

(miejscowość i data)                Wojciech Marciniak 
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2. Uprawnienia projektanta 
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3. Uprawnienia sprawdzającego 

 
 

  

 



7 

 

 
 

 

 
 

 

 



8 

 

4. Warunki techniczne usunięcia kolizji Enea Operator nr KOL/OD5/ZM6/54/2018 
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II. PROJEKT TECHNICZNY 

1. Inwestor 

Inwestorem opracowania: "Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach", jest: 

Gmina Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak. 

 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zlecenia Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych, 

- warunków technicznych Enea Operator nr KOL/OD5/ZM6/54/2018, 

- inwentaryzacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych w terenie, 

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1: 500, 

- obowiązujących przepisów i norm oraz katalogów producentów. 

 

3. Zakres opracowania 

Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej Enea Operator w obszarze 

rozbudowywanych ulic, których mowa w p.1. 

 

4. Normy i przepisy 

1. Standardy w sieci dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z o.o.: 

• Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napięcia - wersja 06.2017 

• Elektroenergetyczne linie napowietrzne niskiego napięcia - wersja 12.2017 

• Elektroenergetyczne linie kablowe średniego napięcia - wersja 06.2017 

2. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. ochrona przeciwporażeniowa. 

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 

4. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 

5. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  

    Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi, 

6. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

7. PN-HD 620 S2 cz. 10C Kable elektroenergetyczne o izolacji wytłaczanej na napięcie znamionowe  

    od 36,/6(7,2) kV do 20,8/36(42) kV włącznie. 

8. PN-EN 61238-1 Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe 

    nieprzekraczające 36 kV (Um=42 kV) - Część 1: Metody badania i wymagania. 

9. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24:  

    Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi. 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,  

   jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

   podczas wykonywania robót budowlanych. 

12. Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95mm² na żerdziach 

      wirowanych. Lnn. Tom I. Układ przewodów prostokątny. Poznań, czerwiec 1998r. ELPROJEKT Poznań. 
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5. Usunięcie kolizji 

• Linia kablowa SN 15 kV typu 3 x YHAKXS 1x120mm², relacji: ST 06-1406 - ST 06-1463 

Linię kablową przebudować na odcinku 95m stosując kabel typu 3 x NA2XS(F)2Y 1x150mm² i mufy kablowe 

typu POLJ 24/1x120-240. Projektowany kabel pod jezdnią układać w rurze HDPE160 (SRS160, 750N). Przy 

Kolidujący odcinek kabla zdemontować. 

 

• Przyłącza kablowe nn 0,4 kV typu YAKY 4x35mm² zasilane z linii napowietrznej z ST nr 06-824 

W celu usunięcia kolizji należy przestawić trasowo złącza kablowe nr I/9/1, I/11/1 i II/29/1 wraz z wykonaniem 

nowego uziomu (R<10Ω). Kable zasilające wydłużyć stosują kabel typu NAYYJ 4x35mm² oraz mufy kablowe 

POLJ 01/4x16-35. 

 

• Linia napowietrzna nn 0,4 kV typu AL 4x50+25mm² / AsXSn 4x70mm²  w ul. Lipowej z ST nr 06-824 

W celu usunięcia kolizji należy zdemontować stanowisko słupowe nr II/24. W jego miejsce, poza obszarem 

projektowanej ulicy posadowić stanowisko E, P10,5/6kN. Zastosować ustój U2 (hp=7,76m, t=2,3m). Przewody 

linii napowietrznej AL 4x50+25mm² przełożyć na nowe stanowisko. 

 

• Linia kablowa nn 0,4 kV typu YAKY 4x120mm² sprowadzona z słupa nr II/30  

Linię kablową odkopać na odcinku 22m oraz przełożyć trasowo poza obszar projektowanego krawężnika. 

 

• Pozostałe linie kablowe niewymagające przebudowy 

Linie kablowe nn i SN niewymagające przebudowy należy zabezpieczyć pod ulicą i zjazdami stosując rury 

osłonowe dwudzielne HDPEd110 (linie nn) i HDPEd160 (linie SN). 

 

Uwaga: 

Całość prac wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielem sieci  Enea Operator. 

Szczegółową lokalizację urządzeń oraz zakres prac przedstawiono i opisano na planie sytuacyjnym.  

Materiały z demontażu zdać do Enea Operator.  

 

6. Sposób układania kabli. 

Projektowane kable SN należy układać na głębokości 0,8m, a kable nn na głębokości 0,7m. Kable układać na 

10-cio cm warstwie piasku linią falistą w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi. Ułożony kabel 

przysypać 20-sto cm warstwą piasku, a następnie przykryć taśmą ostrzegawczą koloru czerwonego (kable SN) i 

niebieskiego (kable nn). Przy liniach SN zastosować dodatkową taśmę na głębokości 30cm. 

Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm. Na całej trasie kable zaopatrzyć w 

opaski kablowe układane w odstępach co 5 m oraz w miejscach charakterystycznych, np. skrzyżowaniach. Na 

opaskach należy umieścić typ, przekrój kabla, rok budowy oraz relację.  

Pod nawierzchniami dróg, na odcinkach obejmujących zewnętrzne skarpy rowów odwadniających oraz w 

skrzyżowaniach z innymi urządzeniami poziemnymi i w zbliżeniach do tych urządzeń kable SN układać w 

rurach ochronnych HDPE160 (SRS160, odporność na ściskanie N750) koloru czerwonego, a kable nn układać w 

rurach ochronnych HDPE110 (SRS110, odporność na ściskanie N750) koloru niebieskiego. 
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Minimalna odległość górnej krawędzi rury osłonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od dna rowu 

odwadniającego 0,5m. 

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności.  

Układanie linii kablowej SN i nn wykonać zgodnie ze standardem obowiązującym w sieci dystrybucyjnej Enea 

Operator Sp. z o.o..  Poniżej przedstawiono przykład ułożenia linii pochodzący ze standardu Enea Operator. 

 

Linia SN 

 

 

Linia nn 
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7. Uwagi końcowe 

- całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań 

typowych i niniejszą dokumentację techniczną, 

- wszelkie zmiany w trakcie  budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem Nadzoru i Projektantem, 

- przed rozpoczęciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych słupów i trasa odcinków kablowych,  

musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 

89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.), 

- przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr 89/1994 prawa 

budowlanego Art.43.3.), 

- przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów pozwalających na 

stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji, 

- wykonane prace zgłosić do odbioru do Enea Operator. 

- termin rozpoczęcia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym z Inwestorem i 

właścicielem terenu oraz wystąpi do Enea Operator w celu uzyskania nadzoru, 

- obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z Instrukcją o 

prowadzeniu robót w miejscach publicznych.  

- przebieg istniejących urządzeń podziemnych opiera się na planie geodezyjnym, często nie znajdującym 

potwierdzenia w terenie, dlatego dokładną ich lokalizację potwierdzać na podstawie próbnych przekopów, a prace 

ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzić ręcznie. 

- prace instalacyjno-montażowe wynikające z niniejszego opracowania należy wykonać pod nadzorem osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym – Ustawa z 07.07.1994r wraz z późniejszymi 

zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcją opracowaną przez wykonawcę. 

- instalowane urządzenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności z PN 

oraz spełniać warunki rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania – Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.   

- nazwy własne materiałów i urządzeń zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako rozwiązania 

przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów i urządzeń typowych i dostępnych w kraju, równoważnych 

pod względem parametrów technicznych do projektowanych. 

- gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa urządzeń elektroenergetycznych, należy przewidzieć układ 

tymczasowy. 
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8. Zestawienie materiałów podstawowych 

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 słup E, P10,5/6kN z ustojem typu U2 kpl. 1 

2 kabel NAYY-J 4x35mm² m 16 

3 kabel NA2XS(F)2Y 1x150mm² (12/20) m 285 

4 mufa POLJ-01/4x16-35 kpl. 3 

5 mufa POLJ 24/1x120-240 kpl. 6 

6 płaskownik ocynkowany 30x4mm m 90 

7 pręt stalowy ocynkowany fi=18mm m 90 

8 rura osłonowa HDPE160 (SRS160, N750) koloru czerwonego m 16 

9 rura osłonowa dwudzielna HDPEd160 (A160PS, N450) m 287 

10 rura osłonowa dwudzielna HDPEd160 (A160PS, N450) m 9 

11 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 15 

12 folia kalandrowana koloru czerwonego 40mm x 0,4mm m 95 

13 piasek m3 33,2 

 

9. Zestawienie materiałów z demontażu  

Lp. Materiał jednostka ilość 

1 słup E10,5 kpl. 1 

2 kabel YHAKXs 1x120mm² m 270 
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III. INFORMACJA BIOZ 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

Rozbudowa ulicy Lipowej w Potaszach. 

Nazwa inwestora oraz jego adres: 

Gmina Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak. 

Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację: 

Piotr Piskorek - ZAP\0219\POOE\11. 

 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów : 

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę sieci elektroenergetycznej. 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:  

- budowę słupa linii nn, 

- budowę kabli linii nn i SN, 

- przestawienie złączy kablowych, 

- ułożenie rur osłonowych, 

- wymaganych, koniecznych demontaży. 

 

Budowę należy realizować w następującej kolejności : 

-  wyłączenie istniejących linii wchodzących w zakres przebudowy spod napięcia (harmonogram wyłączeń  

   i prac na liniach uzgodniony z Enea Operator), 

- wykonanie przewiertów i wykopów ręcznych, 

- montaż - ułożenie nowych odcinków kabla z mufami, 

- wykopy pod słup wirowany, 

- stawianie słupa wirowanego, 

- pomiary i badania, 

- zasypanie wykopów, 

- włączenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu. 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Teren wokół obszaru  przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie zabudową jednorodzinną oraz 

uzbrojeniem podziemnym. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i 

mienia          

- nie przewiduje się. 
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Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i 

rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania 

- zdjęcie warstwy roślinnej koparko-spycharką, 

- wykonanie wykopów, 

- montaż urządzeń i materiałów elektroenergetycznych, 

- pomiary i badania linii. 

 

Przy wykonywaniu w/w prac występują zagrożenia zaliczane do robót niebezpiecznych. 

Czas występowania zagrożenia określono na 30 dni. 

 

Wskazania sposobu instruktażu pracowników 

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych szczególnie prowadzonych w pobliżu 

urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach winni podlegać szczegółowemu nadzorowi 

technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 

23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani z przepisami podanymi w 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285  w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy.     

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikających z 

wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń. 

Teren budowy i plac zaplecza należy wygrodzić w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym. 

Granice budowy oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji obiektu. Drogi 

ewakuacyjne powinny być oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od przeszkód. Należy zapewnić łatwy 

i szybki dostęp do środków udzielenia pierwszej pomocy medycznej i sprzętu przeciwpożarowego. 

Sprzęt mechaniczny i narzędzia należy utrzymywać w sprawności technicznej oraz użytkować zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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IV. CZĘSĆ RYSUNKOWA 

1. Plan orientacyjny   - rys. nr 1 

2. Plan sytuacyjny   - rys. nr 2 

3. Schemat przebudowy sieci  - rys. nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


