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    Adres obiektu, którego dotyczy zamówienie: 
 

Gmina  Czerwonak  –  w miejscowości Koziegłowy  dz. nr ew. 106/38, obręb Koziegłowy.  

 
  
      Kody grup, klas i kategorii robót 
 
 
45000000-7 - Roboty budowlane  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę  
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu  
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków  
45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów  
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych  
45233161 -5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych  
45111300 -1 - Roboty rozbiórkowe  
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części  
45111200 -0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45236000-0 - Wyrównywanie terenu  
45311200 -2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
34971000 -4 - Urządzenia do bezpośredniego monitorowania  
31527210 -1 – Latarnie  
45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomników historycznych lub miejsc pamięci  
45233222-1 - Chodniki  
45112723-9 - Mała architektura  
45112100-6, 45314300-4, 45316100-6 - Oświetlenie terenu  
45112100-6, 45314300-4 - Zasilanie fontanny  
45231300-8, 45330000-9, 45212140-9 - Fontanna  
71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne  
71300000-1 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  
71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania 
terenu  
71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego  
71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych  
71328000 -3 - Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych  
71323100 -9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną  
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu  
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem  
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 
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   Nazwa i adres zamawiającego : 
 

     Gmina Czerwonak 
     ul. Źródlana 39  
     62-004 Czerwonak 
 
  
         Autorzy programu funkcjonalno - użytkowego 
 
mgr inż.  Agnieszka  Jamrowska   
mgr inż.  Ryszard Kroker 
 

„Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach” 

 
  

 
  

 
 
 
Opracowanie sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2004 Nr 202, poz. 2072) 
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I. DEFINICJE 
 

Wymagania Zamawiającego oznaczają opis wymagań w stosunku do przedmiotu 
zamówienia zawarty w całości lub dowolnej części tego dokumentu 
 
Zamawiający oznacza osobę będącą Inwestorem dla zadania opisanego w niniejszym 
opracowaniu oraz wymieniana, jako zamawiający w całym poniższym opracowaniu, 
 
Wykonawca oznacza osobę wyłoniona przez Zamawiającego, jako realizatora zadania 
opisanego w poniższym opracowaniu oraz osobę wymieniana, jako wykonawca w całym 
poniższym opracowaniu, 
 
Inżynier oznacza osobę wyznaczona przez Zamawiającego do działania w jego imieniu 
do technicznej obsługi Kontraktu w zakresie zarządzania kontraktem lub jedynie w 
zakresie nadzoru inwestorskiego. 
 
Komisja oznacza zespól osób, powoływany każdorazowo przez Inżyniera/Zamawiającego w celu 
dokonywania: odbiorów częściowych, robót zanikających, etapów i robót końcowych, prób i 
pomiarów oraz innych rozstrzygnięć spornych, 
 
Próby Końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w kontrakcie i konieczne 
dla odbioru i stwierdzenia prawidłowości wykonania robót. 
 
Próby eksploatacyjne oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w Kontrakcie i 
konieczne do odbioru i potwierdzenia właściwości funkcjonalnych wykonanych robót 
 
Sprzęt Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy 
potrzebne do realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia wszystkich wad. 
 
Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia), mające stanowić 
część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi same dostawy, (jeżeli 
występują), które mają być dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu, 
 
Roboty Stałe oznaczają roboty stałe, które maja być zrealizowane przez Wykonawcę 
według Kontraktu, 
 
Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy, mogące stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych, 
 
Odcinek oznacza część zakresu robót przyjętą zgodnie z podziałem na odcinki 
funkcjonalne wprowadzonym przez służby Zamawiającego 
 
Roboty Tymczasowe oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 
(inne niż Sprzęt Wykonawcy), potrzebna na Placu Budowy do realizacji i ukończenia 
Robót Stałych oraz usunięcia wszelkich wad, 
Roboty oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie, co jest 
odpowiednie, 
 
Dokumenty Wykonawcy oznaczają obliczenia, programy komputerowe i inne 
oprogramowanie, rysunki podręczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze 
technicznym, (jeśli są), dostarczone przez Wykonawcę według Kontraktu, 
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Sprzęt Zamawiającego oznacza aparaty, maszyny, pojazdy, (jeśli są) udostępnione 
przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót, jak podano w 
wymaganiach Zamawiającego, ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nieprzejętych przez 
Zamawiającego, 
 
Plac Budowy oznacza miejsca gdzie maja być realizowane Roboty Stałe i do których 
maja być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca, wyrażone w 
kontrakcie wyszczególnione, jako stanowiące części Placu Budowy, 
 
Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez 
doświadczonego Wykonawcę do daty składowania Dokumentów Ofertowych, 
 
Zmiana oznacza jakakolwiek zmianę w Wymaganiach Zamawiającego lub Robotach, 
która jest polecona lub zatwierdzona, jako zmiana, 
 
Dziennik Budowy oznacza dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego z 
chwilą rozpoczęcia Kontraktu. Dziennik Budowy będzie przechowywany na Placu 
Budowy przez Wykonawcę oraz będzie używany zgodnie z artykułem 45 Prawa 
Budowlanego PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY: 

„Budowa przebudowa, rozbudowa i modernizacja 4 zintegrowanych węzłów przesiadkowych 
komunikacji transportu publicznego wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną” 

na potrzeby przystąpienia do konkursu na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego, Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii 
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii 

niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu I 

Budowanie zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz działania towarzyszące zgodne ze 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 2014+. 
 
Pozwolenie na budowę oznacza dokument wydany Zamawiającemu przez uprawnione 
jednostki władzy lokalnej, pozwalający na rozpoczęcie robót na zasadach określonych w 
Prawie Budowlanym, 
 
Zgłoszenie zamiaru wykonywania robót oznacza zgłoszenie przez Zamawiającego, 
uprawnionej jednostce władzy lokalnej, konieczność wykonania robót budowlanych na 
zasadach określonych w Prawie Budowlanym 
 
Polskie Prawo Budowlane oznacza Ustawę Parlamentu z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z 
późniejszymi zmianami i towarzyszącymi jej rozporządzeniami. 
 
 
Innowacje - wprowadzenie rozwiązań konstrukcyjno, architektoniczno, 
instalacyjnych w przestrzeni publicznej przynajmniej, jako pierwsze w skali 
województwa wielkopolskiego  
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn:  

 „ Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” 

Pod potrzeby przystąpienia do naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje 
typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” 

W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

 
Istniejący stan zagospodarowania działki: 
 
 Teren, na którym projektowana jest inwestycja znajduje się na terenie osiedla Leśnego 
w Koziegłowach, dz. nr ew. 106/38, obręb Koziegłowy.  
Teren jest obecnie zagospodarowany, jako skwer. Na terenie skweru (w jego części) nasadzone  
są krzewy, w większości jednak teren porośnięty jest trawą. Na terenie skweru poprowadzone są 
ścieżki (w liniach prostych oraz w formie półokręgów i okręgów). Istniejące ścieżki o nawierzchni 
żwirowej o szerokości 2,0 m nie są połączone z ciągami komunikacyjnymi w drugiej części skweru. 
Również dojście do parkingu od strony ul Piłsudskiego jest wykonane bezpośrednio do miejsc 
parkingowych, co utrudnia komunikację z targowiskiem. Na terenie skweru nie ma drzew, nie ma 
również ławek, ani innej infrastruktury wypoczynkowej. Teren nie jest ogrodzony.  
Przedmiotowy SKWER usytuowany jest w centralnej części miejscowości, jako ciąg komunikacyjny 
( pieszo – rowerowy). 
 Część górna terenu posiada chodniki o nawierzchni betonowej, cześć terenów jest wydeptana przez 
przechodniów naturalnie pokazując potrzebę wybudowania dodatkowych ścieżek. 
 Przez część terenu teren przebiega elektryczna instalacja oświetleniowa z punktami świetlnymi  
w złym stanie technicznym nienadającym się do remontu. 
 

 
 

Stan projektowany: 
 
Teren projektowanego skweru obejmuje powierzchnię ok. 0,74 ha. W ramach zadania: 
Kształtowanie Przestrzeni Publicznej, planuje się: 
 
1) Wytyczenie nowych, dodatkowych, ścieżek na ternie skweru. 
Wszystkie ścieżki (nowe oraz istniejące) wykonane z nawierzchni z estetycznej kostki betonowej o 
wierzchniej fakturze z posypki kamiennej naturalnej. Należy zastosować kostki o trapezowym 
kształcie i niewielkich wymiarach, które dają bardzo duże możliwości aranżacji zarówno w linii 
prostej, jak i w formie łuków, tworząc efekt jednolitej powierzchni. Łatwo układające się we wzory, 
odpowiedniej dla zapewnienia aktywnego wypoczynku dla dzieci poruszających się na rolkach / 
wrotkach/ hulajnogach / rowerach / deskorolkach. Ścieżki podświetlone lampami wbudowanymi w 
podłoże, z możliwością płynnej zmiany koloru podświetlenia.  
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LUMINESCENCYJNE ŚCIEŻKI – INNOWACYJNE, – JAKO PIERWSZE W 
WOJEÓWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM A DRUGIE W POLSCE. 
 
2) Harmonijne połączenie Aleją Zdrowia targowiska ze skwerem dla stworzenia spójnej 
Przestrzeni Publicznej. Aleja prowadzi z przebudowanego targowiska na projektowany skwer. Przy 
alei ustawione innowacyjne ławki, każda z ławek przy krótszej krawędzi posiada ażurowe, 
zamocowane w gruncie metalowe podwyższenie, umożliwiające wygodne położenie torby  
z zakupami, bez konieczności zajmowania siedziska ławki i bez potrzeby stawiania torby wprost na 
ziemi; wysokość podwyższenia to połowa wysokości siedziska ławki, podwyższenie odróżnia się 
kolorem od otoczenia, aby uniemożliwić przypadkowe potknięcie się, wszystkie podwyższenia  
w tym samym kolorze. Każda ławka z gniazdkiem elektrycznym umożliwiającym doładowanie 
telefonu.  Dodatkowo ustawione są tablice ze zdjęciami warzyw i owoców – tablice są opisane – 
propagują zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie, opisują rolę konkretnych warzyw i owoców dla 
zdrowia człowieka, tablice zachęcają do wizyty na targowisku.  
Tablice z warzywami i owocami: 
a) w formie plansz lub banerów informacyjnych 
b) w formie multimedialnej, umożliwiającej uzyskanie dodatkowych informacji:  
Przykładowo: zdjęcie owocu -> po kliknięciu w ekran pojawia się lista, z której można wybrać i 
doczytać dodatkowe informacje: wpływ na zdrowie człowieka, zalecana dzienna ilość, dostępność w 
poszczególnych porach roku, informacje o gatunkach / odmianach, informacje o czasie kwitnienia i 
owocowania, informacje o tym gdzie w kraju znajdują się duże uprawy tego owocu (mapka), 
ciekawostki, itd. 

 
3) Oświetlenie skweru – lampy fotowoltaiczne – 20 sztuk - Wszystkie lampy zostaną nowo 

wybudowane (ENERGIA ODNAWIALNA) Dodatkowo lampy LED wbudowane w ścieżki, z 
możliwością płynnej zmiany koloru podświetlenia, podświetlenie strumyka.  

4) O bezpieczeństwo mieszkańców zadbają kamery, – JAKO SOLARNY SYSTEM 
MONITORINGU – INNOWACJA NA SKALĘ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. 

5) Kosze na śmieci dostosowane do selektywnej zbiórki śmieci a także pojemniki  
na odchody zwierząt. 

6) Mała architektura z autonomicznym systemem ładowania urządzeń mobilnych 
turystycznych podczas odpoczynku 

7) Multimedialna tablica „Czerwonak - Zobacz Więcej” z prezentacją obejmującą: 
a) zabytki na terenie gminy i ich lokalizację (mapka z zaznaczonym zabytkiem oraz z 

zaznaczonym skwerem i punktem „tu jesteś”), historię, godziny otwarcia, (jeśli 
są ogólnodostępne), 

b) tereny ciekawe przyrodniczo ze względu na np. ukształtowanie terenu,  
czy występowanie określonych gatunków roślin i zwierząt (wymienione tereny z mapką 
przedstawiającą lokalizację, każda mapka z zaznaczonym skwerem i punktem „tu 
jesteś”), 

c) tereny z infrastrukturą sportową (naniesione na mapkę lokalizacje obiektów sportowych 
z możliwością rozwinięcia i sprawdzenia godzin otwarcia), w ramach infrastruktury 
sportowej naniesione również siłownie zewnętrzne. 

d) promowanie aktywnego wypoczynku – mapka z naniesionymi szlakami pieszymi 
i rowerowymi na terenie gminy Czerwonak, z kodem umożliwiającym pobranie każdego 
ze szlaków w formacie gpx na smartfona lub GPSa i zaplanowanie własnej wycieczki. 
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8) Strumyk – w obrębie skweru – z zamkniętym obiegiem wody i podświetleniem ledowym. 
9) Multimedialna tablica „Niebo nade mną” – możliwość wyświetlenia wyglądu nocnego nieba dla 

gminy Czerwonak w poszczególnych miesiącach roku – z opisem  
i ciekawostkami oraz wskazówkami jak obserwować niebo. W nawiązaniu do hasła „Czerwonak 
– Zobacz Więcej” luneta przy multimedialnej tablicy, umożliwiająca obserwację nieba. 

10) Utworzenie i utworzenie skwerów i terenów zieleni, jako miejsca wypoczynku spełnia wszystkie 
wymagania Programu poprzez Nasadzenie drzew i krzewów, założenie klombów kwiatowych 
oraz obsianie i utworzenie miejsc wypoczynku mieszkańców stanowić będą uzupełnienie całości 
zamierzenia.  

 
 
W ramach wykonania nowych terenów zielonych planuje się – zgodnie z koncepcją architektoniczną  
Krzewy żywopłotowe przy parkingu 285 m2 ( 57m dł. x 5m szer.) 
Pęchęrznica kalinolistna Luteus – dwa rzędy w rozstawie 0,7 x 0,7 m ok.162 szt. 
 
 
 
Krzewy żywopłotowe przy bloku mieszkalnym 378 m2 ( 63m dł. x 6 m szer.) 
Tawuła szara – dwa rzędy w rozstawie 0,7 x 0,7 m 
180 szt. 
W ramach ww zadania należy zakupić, posadzić oraz nawieź ziemię i korę, ułożyć kamienie 
dekoracyjne. 
Ponadto na skarpie wg koncepcji architektonicznej planuje się zasadzić w formie krzewów 
kwitnących napis zgodny z tytułem projektu pn.” Kupuj i wypoczywaj w Koziegłowach” 
 
 

W ramach ww przedsięwzięć Wykonawca będzie musiał opracować i wykonać: 
- projekt budowlany ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą  
  towarzyszącą (obiekty inżynierskie, miejsca odpoczynku) w tym uzyskanie wszystkich  
  wymaganych prawem zgód i pozwoleń, 
- wykonanie robót budowlanych: 
 budowy ścieżek komunikacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą   
- obiekty inżynierskie, 
- oświetleniem energooszczędnym OZE oraz monitoringiem  
- innowacyjne rozwiązania techniczno-technologiczne w postaci tablic informacyjnych urządzeń 
wizualnych. 
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Zakres prac: 
 

1) Wytyczenie nowych, dodatkowych, ciągów komunikacyjnych na terenie skweru oraz ułożenie 
nowej nawierzchni na ciągach istniejących. 

 Luminescencyjne ścieżki – INNOWACYJNE, – JAKO PIERWSZA W WOJEWÓDZTWIE 
WIELKOPOLSKIM A DRUGA W POLSCE. 

2) Harmonijne połączenie Alei Zdrowia targowiska ze skwerem dla stworzenia spójnej Przestrzeni 
Publicznej.   

Tablice z warzywami i owocami: 

c) w formie plansz lub banerów 

d) w formie multimedialnej, umożliwiającej uzyskanie dodatkowych informacji:  

przykładowo: zdjęcie owocu -> po kliknięciu w ekran pojawia się lista, z której można wybrać i 
doczytać dodatkowe informacje: wpływ na zdrowie człowieka, zalecana dzienna ilość, dostępność 
w poszczególnych porach roku, informacje o gatunkach / odmianach, informacje o czasie 
kwitnienia i owocowania, informacje o tym gdzie w kraju znajdują się duże uprawy tego owocu 
(mapka), ciekawostki, itd. 

3) Oświetlenie skweru – lampy fotowoltaiczne –20 sztuk - Wszystkie lampy zostaną nowo 
wybudowane (ENERGIA ODNAWIALNA) Dodatkowo lampy LED wbudowane w ścieżki, z 
możliwością płynnej zmiany koloru podświetlenia, podświetlenie strumyka.  

4) O bezpieczeństwo mieszkańców zadbają kamery, – JAKO SOLARNY SYSTEM MONITORINGU 
– INNOWACJA NA SKALĘ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. 

5) Kosze na śmieci dostosowane do zbiórki selektywnej – przy każdej z ławek,  

6) Wykonanie małej architektury w postaci miejsc odpoczynku wraz ławkami szt. 10, 
śmietnikami – szt. 10, stacją naprawy dla rowerów przy małej architekturze z 
autonomicznym systemem ładowania urządzeń mobilnych turystycznych podczas 
odpoczynku - 4 sztuki,  

 
7) Multimedialna tablica „Czerwonak - Zobacz Więcej” z prezentacją obejmującą: 
a) zabytki na terenie gminy i ich lokalizację (mapka z zaznaczonym zabytkiem oraz z 

zaznaczonym skwerem i punktem „tu jesteś”), historię, godziny otwarcia, (jeśli 
są ogólnodostępne), 

b) tereny ciekawe przyrodniczo ze względu na np. ukształtowanie terenu, 
czy występowanie określonych gatunków roślin i zwierząt (wymienione tereny z mapką 
przedstawiającą lokalizację, każda mapka z zaznaczonym skwerem i punktem „tu jesteś”), 

c) tereny z infrastrukturą sportową (naniesione na mapkę lokalizacje obiektów sportowych z 
możliwością rozwinięcia i sprawdzenia godzin otwarcia), w ramach infrastruktury 
sportowej naniesione również siłownie zewnętrzne. 

d) promowanie aktywnego wypoczynku – mapka z naniesionymi szlakami pieszymi 
i rowerowymi na terenie gminy Czerwonak, z kodem umożliwiającym pobranie każdego 
ze szlaków w formacie gpx na smartfona lub GPSa i zaplanowanie własnej wycieczki. 

8) Strumyk – w obrębie skweru – z zamkniętym obiegiem wody i podświetleniem LED. 
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9) Multimedialna tablica „Niebo nade mną” – możliwość wyświetlenia wyglądu nocnego 

nieba dla gminy Czerwonak w poszczególnych miesiącach roku – z opisem  
i ciekawostkami oraz wskazówkami jak obserwować niebo. W nawiązaniu do hasła 
„Czerwonak – Zobacz Więcej” luneta przy multimedialnej tablicy, umożliwiająca 
obserwację nieba. 
 

10) Utworzenie i utworzenie skwerów i terenów zieleni, jako miejsca wypoczynku spełnia 
wszystkie wymagania Programu poprzez Nasadzenie drzew i krzewów, założenie 
klombów kwiatowych oraz obsianie i utworzenie miejsc wypoczynku mieszkańców.  W 
ramach wykonania nowych terenów zielonych planuje się – zgodnie z koncepcją 
architektoniczną: 

a) Krzewy żywopłotowe przy parkingu 285 m2 ( 57m dł. x 5m szer.) 
Pęchęrznica kalinolistna Luteus – dwa rzędy w rozstawie 0,7 x 0,7 m 
Ok.162  

b) Krzewy żywopłotowe przy bloku mieszkalnym 378 m2 ( 63m dł. x 6 m szer.) 
Tawuła szara – dwa rzędy w rozstawie 0,7 x 0,7 m 
180 szt. 

    W ramach ww należy zakupić, posadzić oraz nawieź ziemię i korę. 
 
Ponadto na skarpie wg koncepcji architektonicznej planuje się zasadzić w formie krzewów 
napis zgodny z tytułem projektu pn.” Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach” 

 
 
Przedmiotowe zamierzenie jest zgodne i innowacyjne na skalę województwa wielkopolskiego i 
skierowane do liczby ludności zamieszkującej największy teren wiejski w województwie 
wielkopolskim. Miejscowość ta ze względu na strukturę ludności oraz zabudowę posiada typowo 
miejski charakter.   
 Przedsięwzięcie zostało opracowane na podstawie przepisów PRAWA BUDOWLANEGO 
przepisów branżowych oraz wytycznych związanych z naborem wniosków o przyznanie pomocy 
finansowej na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”. 
W ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu   

 
Uwarunkowania formalno – prawne 
 
   Podstawę formalną opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) stanowią:  
 - Uzgodnienia z Zamawiającym ( Inwestorem)  

 - Inwentaryzacja terenu  

 - Dokumentacja fotograficzna   

 - Spotkania z pracownikami zajmującymi się przestrzenią publiczną w Gminie 

 - Kopie mapy: ewidencyjna i zasadnicza  

 - Wizje lokalne  
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 - Wypis i wyrys z planu miejscowego  

 - Literatura fachowa oraz obowiązujące normy i przepisy.  
 
  

Warunkiem przystąpienia do wykonywania robót jest opracowanie dokumentacji 
projektowej spełniającej wymagania określone w Rozdziale 2 ROZPORZADZENIA 
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. 202 z dnia 16 września 
2004 r.), wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych. 
Dokumentacja projektowa musi uwzględniać usuniecie kolizji z infrastruktura podziemna  
i uzbrojeniem terenu w uzgodnieniu z gestorami sieci. 
Dokumentacja projektowa musi być zatwierdzona przez Zamawiającego. 
Zamawiający będzie na bieżąco konsultował rozwiązania projektowe dotyczące 
poszczególnych obiektów. 
W ramach dokumentacji projektowej muszą być wykonane projekty budowlane, w oparciu,  
o które będą mogły być realizowane roboty wymagające pozwolenia na budową bądź 
zgłoszenia zgodnie z art. 29 do 30 Prawa budowlanego. 
Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w języku polskim, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami budowlanymi i polskimi normami. 
Dokumentacje należy dostarczyć Zamawiającemu w 5 egzemplarzach i na nośniku 
elektronicznym (CD) wersja edytowalna WORD, natomiast część graficzna zarówno wersja w 
PDF, jak i DWG. Ponadto należy wykonać projekty wykonawcze. 

 
 
 

Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji 
 
 Dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące zagadnienia: 
 
- organizacje robót dla każdej części zadania, z uwzględnieniem jak najmniejszego zakłócenia 
w komunikacji transportu publicznego 
- organizacje placu budowy zgodnie z przepisami w rejonie przedsięwzięcia 
Podstawa wykonania dokumentacji projektowej powinna być szczegółowa inwentaryzacja 
stanu istniejącego geodezyjna oraz techniczna oraz szczegółowe warunki do projektowania, 
których uzyskanie jest obowiązkiem projektanta.  
Projektant jest zobowiązany do uzyskania własnym staraniem i na własny koszt wszelkich 
materiałów do projektowania. 
Zawartość dokumentacji musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i obejmować wszelkie 
niezbędne opracowania w tym projekty budowlane i wykonawcze, we wszystkich branżach 
wraz niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami (plan bioz).  
  
Dokumentacja musi być na bieżąco uzgadniana z zamawiającym i dostarczona do 
zatwierdzenia Zamawiającemu w terminie umożliwiającym mu jej sprawdzenie i 
uwzględniającym czas na ewentualne korekty i poprawki. 
Dokumentacja projektowa musi być realizowana przez projektantów posiadających stosowne 
wymagane prawem uprawnienia. 
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Uwarunkowania w zakresie planowania przestrzennego  
 
Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego. Przeprowadzenie 
inwestycji w aspekcie przepisów planistyczno-budowlanych wymaga w szczególności:  
-uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego  
- wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wielobranżowego 
projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy 
- uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami  

- uzyskania Pozwolenia na Budowę.  
 

Uwarunkowania w zakresie warunków gruntowo – wodnych. 
 
Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będą przy istniejących jezdniach, 
parkingach i chodnikach można przyjąć, że na przeważającej części terenów występują 
dostateczne warunki gruntowo-wodne pozwalające na bezpośrednie posadowienie nawierzchni 
i drobnych urządzeń małej architektury i niewymagające podczas prac budowlanych 
stosowania specjalnych zabiegów i technologii. 
   
Bezwzględnie na etapie projektowania prac budowlanych należy przewidzieć przeprowadzenie 
szczegółowego rozpoznania warunków lokalnie dla każdego terenu  
w zależności od warunków lokalnych projektować standardowe bądź szczególne rozwiązania.    
. 

Uwarunkowania w zakresie istniejącej zieleni 
 
Projekt zakłada rozszerzenie terenów zielonych i zagospodarowanie poprzez utworzenie 
nowych miejsc wypoczynku wg koncepcji architektonicznej. 
  
 Uwarunkowania w zakresie uzbrojenia podziemnego 
 
W trakcie prac projektowych do obowiązków projektanta należy wykonanie rozpoznania  
w zakresie kolizji z ewentualnym uzbrojeniem podziemnym.   
Wszystkie projekty dotyczące budowy elementów punktów integracyjnych, powinny być 
uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego. 
 
Uwarunkowania związane z ochroną środowiska  
 
Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie parku nie 
znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000. 
 
 
Dokumentacja fotograficzna:  

 
Do niniejszego opracowania załączono dokumentację fotograficzną terenu, ilustrującą stan 

 obecny. 
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO  
          PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 
2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej do prac związanych · z przygotowaniem 

terenu budowy, architekturą, konstrukcją, instalacjami, wykończeniem i 
zagospodarowaniem terenu   

 
Dokumentacje projektowa wykonać z zachowaniem wymogów: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” - tekst jednolity – (Dz. U. 2017  poz. 1332) 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie ·w 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. 2016 poz. 124 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia  
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462) 

 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) 

   
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowej 
(projektu budowlanego i wykonawczego) w branżach: architektury i konstrukcji poszczególnych 
elementów danych na trasie planowanych ciągów komunikacyjnych, elektrycznej, monitoringu oraz 
innych robót innowacyjnych wg opracowań autorskich producentów. 
  
 
Dokumentacja winna zawierać pełna inwentaryzacje stanu istniejącego i określenie technologii robót 
we wszystkich branżach, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branż, 
informacje w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Bioz) dla wszystkich branż. 
Dokumentacja projektowa musi zawierać wymagane obowiązujące przepisami projekty 
budowlane wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi i musi zapewniać warunki  
do pełnej realizacji robót. 
 
Dokumentacje należ dostarczyć Zamawiającemu w 5 egzemplarzach i na nośniku 
elektronicznym (CD) wersja edytowalna WORD, natomiast część graficzna zarówno wersja  
w PDF, jak i DWG. Ponadto należy wykonać projekty wykonawcze. 
 
Dokumentacja musi posiadać niezbędne uzgodnienia oraz wymagane decyzje administracyjne. 
  
Uprawnienia projektantów. 
Wykonawcy prac projektowych musza posiadać uprawnienia do projektowania w specjalności 
odpowiedniej do zakresu projektu.  
 
W celu poświadczenia uprawnień Wykonawca zobowiązany jest załączyć do dokumentacji 
projektowej kopii:  
- uprawnień właściwych do zakresu wykonywanych prac projektowych. 
- zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (Izby Inżynierów 
Budownictwa) ważne na rok, w którym dokumentacja projektowa będzie odbierana przez 
Zamawiającego. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest załączyć do projektu oświadczenie projektanta 
i sprawdzającego o kompletności dokumentacji i wykonaniu jej zgodnie z wszelkimi 
obowiązującymi przepisami, 
- możliwości wykorzystania dokumentacji do celów, jakim ma służyć, 
 
 
2.2.  Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych do prac związanych · z 
przygotowaniem terenu budowy, architekturą, konstrukcją, instalacjami, wykończeniem · i 
zagospodarowaniem terenu   
 
Wymagania dotyczące przedsięwzięcia 
 
Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  
  
W ramach przygotowania placu budowy w miejscach przewidzianych na roboty należy usunąć 
warstwę humusu o średniej grubości około 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca 
wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni 
wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 
Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem.  
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.).  
 
 Wymagania dotyczące architektury  
 
Proponuje się wykonanie małej architektury (ławki, lampy, monitoring, stacje dla rowerów, 
śmietniki oraz małą architekturę z autonomicznym systemem ładowania urządzeń) Użyte materiały 
powinny być trwałe i cechować się wysoką estetyką. Konieczne jest spełnienie wymagań 
bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa użytkowania. Materiały w jak największym 
stopniu naturalne, bezpieczne dla środowiska. Ławki, lampy, monitoring, stacje dla rowerów, 
śmietniki oraz małą architekturę z autonomicznym systemem ładowania urządzeń ustawiać z 
uwzględnieniem koncepcji architektonicznej załączonej do programu funkcjonalno – użytkowego.  
  
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien uzgodnić zakres dokumentacji 
projektowej oraz rodzaj i jakość proponowanych rozwiązań z Zamawiającym.  
W celu oszacowania dokładnych kosztów prac Wykonawca powinien dokonać wizji w terenie. 
 
Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do kolorystyki 
ciągów pieszych zastosowanych już i charakterystycznych dla Gminy Czerwonak.   
 
 Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni  
 
Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 
konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 
powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 
konstrukcji nawierzchni znajdują się powyżej.  
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 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  
 
Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 
humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia 
robót.  
 
 Plan realizacji zadania: 

  
Planowany zakres robót  
 
Budowa ścieżek pieszo - rowerowych na odcinku wg zaznaczonych na załączonej Koncepcji 
Architektonicznej w m. Koziegłowy a w tym ścieżki rowerowej z elementami luminescencyjnymi ( 
świecąca w ciemności): 
 

1) Należy zaprojektować ciągi komunikacyjne o szerokości 2,0 m do 3,0 m powiązane ze skwerem im. 
Jana Pawła II oraz z targowiskiem, częściowo wykorzystując istniejące ścieżki. Również zakłada się 
uzupełnienie ścieżek w górnej części, które wydeptane są przez przechodniów. 

2) Przewiduje się wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej o wierzchniej fakturze z 
naturalnej posypki kamiennej, elementy o trapezowym kształcie i niewielkich wymiarach, które dają 
bardzo duże możliwości aranżacji zarówno w linii prostej, jak i w formie łuków, tworząc efekt 
jednolitej powierzchni. Powierzchnia nie posiada dystansów oraz uwypukleń, co daje komfort jazdy 
wózkami dziecięcymi, rolkami, rowerami. 

3) Przewiduje się powierzchnię ciągów komunikacyjnych ok. 1100 m2 
4) Jako podbudowę można częściowo wykorzystać istniejąca nawierzchnię żwirową. 
5) Cześć chodnika w centralnej części parku przewiduje się wykonać z nawierzchni luminescencyjnej, 

która delikatnie jarzy się w ciemności wykorzystując pochłonięta energie światła dziennego. Ta 
innowacyjna technologia zwiększa bezpieczeństwo oraz podnosi walory estetyczne. 

 
Konstrukcja ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej trapezowej 
 
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej trapezowej – gr. 8 cm 
- podsypka cementowo-piaskowa (1: 4) – gr. 5 cm 
- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa – gr. 12 cm, częściowo istniejąca 

nawierzchnia, 
- warstwa mrozoochronna z piasku z wykorzystaniem istniejących nawierzchni gr 15 cm. 
 
Ciągi komunikacyjne obramowanym obrzeżem betonowym 8x30 na podsypce cem-piask 
 
   

 

Innowacyjna luminescencyjna ścieżka rowerowa 
 
 Planuje się wykonanie asfaltowej ścieżki rowerowej z elementami luminescencyjnymi ( świecąca w 
ciemności). 
Przedmiotowa ścieżka do inicjacji procesu świecenia powinna być naświetlania światłem 
słonecznym przez około 20 minut. Nie musi być to światło bezpośrednie, efekt będzie występował 
również po dniach z całkowitym zachmurzeniem. 
 
Technologia: 
- roboty ziemne wg projektu przedmiotowej ścieżki 
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- wykonanie obrzeży betonowych ( lub krawężników)  
- stabilizacja gruntu cementem gr.15 cm 
- wykonania podbudowy o grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm. 
 
Na tak przygotowanym standardowym podłożu wykonanie specjalnie zmodyfikowanej warstwy 
ścieralnej asfaltu np. AC8 S grubości minimum 4 cm z wprowadzonymi luminoforami. 
 

 
 
 

  

6)  Budowa oświetlenia drogowego energooszczędnego typu OZE - 20 lamp fotowoltaicznych 
 

W ramach rewitalizacji oświetlenia przewiduje się: 

� Wymiana oświetlenia parkowego,  
� Oświetlenie akcentujące – podświetlenie ciekawych miejsc oraz drzew na terenie 

całego parku, 
� Podświetlenie ledowe schodów terenowych, oczek wodnych oraz rzeczki pomiędzy 

nimi. 

 
Oświetlenie przedsięwzięcia stanowi o wygodzie i komforcie korzystania z przestrzeni publicznej, 
jednakże najważniejszym jego zadaniem jest poczucie bezpieczeństwa, jakie dzięki niemu odczuwa 
użytkownik. 
Szczególną uwagę należy zwracać na oświetlenie głównych tras spacerowo - komunikacyjnych. 
Dlatego też zakłada się konieczność oświetlenia takich miejsc jak miejsca wypoczynku i ścieżki 
pieszo – rowerowe w połączeniu ze zjazdami na drogę publiczną    
 
Przewidziano następujące ilości elementów oświetlenia: 
  
- Postawienie nowych lamp typu OZE w ilości: 20 sztuk – FOTOWOLTAICZNE   
o następujących parametrach: 
- wysokość słupa od 4m do 5 m  
- źródło światła żarówka LED ok15 W  
- strumień świetlny ok.1650 lm 
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-czas pracy lampy od 8-14 h 
-czas autonomii –do 4 dni 
-moc paneli 195- 200 W 
-typ akumulatora: Żelowy 
-pojemność akumulatora 100Ah 
-sposób włączania – Czujnik zmierzchowy  
-typ fundamentu – F-100/F120 
     
 Projektowane oświetlenie należy wykonać z zastosowaniem aluminiowych słupów oświetlenia:  
 o wysokości H=4- 5,0 m przeznaczonych do dodatkowego oświetlenia przedmiotowego terenu 
 posadowionych na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej I. 
Średnica zakończenia słupa powinna wynosić 60 m. Do wyposażenia dołączony powinien być 
komplet elementów złącznych słupa (nakrętki, podkładki, osłony z tworzywa sztucznego na nakrętki, 
kluczyki nimbusowe).  

Słupy przystosowane do opraw oświetleniowych mocowanych na wysięgnikach Wysięgniki 
pojedyncze o długości 1 m i kącie nachylenia 0o. 

Słupy przystosowane do montażu opraw oświetleniowych mocowanych bezpośrednio na 
wierzchołku słupa. 

Montaż i zabezpieczenie fundamentów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta słupów i 
właściciela oświetlenia.  

Zasilanie i zabezpieczenie opraw oświetleniowych: poprzez system bezprzewodowy – lampy solarne 
FOTOWOLTAICZNE  

Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
instalacji lamp solarnych OZE:  
 
- Wykonanie wykopów pod fundamenty i skrzynie z akumulatorem  

- Posadowienie fundamentu w gruncie oraz montaż akumulatora w gruncie  

- Montaż słupa wraz z montażem konstrukcji wsporczej do słupa –  

- Montaż turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych i opraw LED  

- Montaż sterownika lampy i jego programowanie  

- Uruchomienie i testowanie lampy  
 
 
 Określenia podstawowe  
 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowanie oprawy oświetleniowej.  
Wysięgnik – element rurkowy łączący słup oświetleniowy z oprawą 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zapewniające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  
Turbina wiatrowa – urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w 
postaci ruchu obrotowego wirnika.  
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 Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafy 
oświetleniowej w pozycji pracy.  
Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
Autonomia lampy solarnej - termin określający jak długo lampa będzie świeciła w nocy w przypadku 
braku nasłonecznienia w ciągu kilku kolejnych dób. W takiej sytuacji oprawa LED lampy czerpie 
energię elektryczną zmagazynowaną w akumulatorze.  
Autonomie podaje się w dniach (dobach) przy założeniu, że czas świecenia lampy wynosi 12 
godz./dobę.  
Autonomia lampy solarnej nie powinna być mniejsza niż 6 dni, w skrajnie niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych.  
 

7) System monitoringu solarny – 8 sztuk 
 

- Postawienie nowego systemu solarnego monitoringu w ilości: 8 sztuk –   
o następujących parametrach: 
- wysokość słupa od 4m do 5 m  
- czas autonomii –do 4 do 5 dni 
-moc paneli 2 x 200 W 
-typ akumulatora: Żelowy 
-pojemność akumulatora 2 x 120Ah 
-moc turbiny 400 W 
-rozdzielczość kamery: 3Mpix-2048x1536@20fps 
-zoom: Cyfrowy  
-czułość kamery – zasięg IR do 30 m 
-kąt widzenia- 70o 

-Interfejs sieciowy – sieć 3G lub Wifi 
 
Zalety: 
-długa żywotność 
-niezależność od sieci energetycznej 
-bardzo niski koszt eksploatacji 
-wysoka wydajność 
-wysoka, jakość elementów składowych 
-możliwość prowadzenia obserwacji w nosy 
-duża odporność na warunki atmosferyczne 
-zdalny dostępno kamer online z każdego miejsca na świecie 
-archiwizacja danych 
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8)  Wykonanie małej architektury w postaci miejsc odpoczynku ławka, śmietnik, tablica 
informacyjna oraz stacja naprawy dla rowerów  

 
Ławka z oparciem ( innowacyjna) wraz z koszem na odpady selektywne, tablica informacyjna oraz 
stacja naprawy dla rowerów z możliwością naprawy i napompowania rowerów); 
oraz założenie wcześniej opisanych terenów zielonych. 
  
 

 
 

Poniżej opisany został produkt - Stacja Naprawy Rowerów | IBOMBO PRS-LV2 | PATENT 
PL 222743 IBOMBO PRS-LV2 do zaprojektowania lub równoważny ( uzgodniony z 
Inwestorem)  

 

 

 

Stacja Naprawy Rowerów | IBOMBO PRS-LV2 | PATENT PL 222743 -IBOMBO PRS-LV2 

Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów – IBOMBO PRS-LV2  jest przystosowana do użycia  
w przestrzeni publicznej. Jej obudowa wykonana została z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy 
malowanej proszkowo lub plastycznie. Urządzenie jest montowane do podłoża lub ścian za pomocą 
kotw. Stalowe linki w owijce PCV wiszące wewnątrz szafy urządzenia służą do umocowania na 
nich narzędzi; ich długość pozwala na dotarcie do części rowerowych podzespołów. Stacje 
wyposażona jest w ręczną pompkę powietrza z adapterem na wszystkie zawory 
rowerowe. Konstrukcja stacji IBOMBO pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach; 
dokonywania napraw czy przeglądu roweru  
z możliwością ruchów korbą.  QR CODE znajdujący się na froncie stacji umożliwia skorzystanie  
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z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych. Elementy z blachy  
w urządzaniu są połączone śrubami antykradzieżowymi – bity do nich przekazujemy klientom.  

Wymiary: 156x51x40 cm | Waga: 65-90 kg  

Powierzchnia stacji to nośnik reklamowy o powierzchni do 1,5 m2  
(przygotowanie projektu nadruku z grafiką i logotypem klienta w cenie). 

Nowym rozwiązaniem w tym modelu stacji jest specjalny pneumatyczny uchwyt,  
który pozwala na wygodne regulacje w deskorolce (PAT. PENDING). 

Cechy produktu:  

● malowanie proszkowe lub termoplastyczne 
● blacha ocynkowana lub kwasoodporna 
● linki stalowe w PCV + krętliki 
● QR CODE z instrukcjami napraw  
● do 1,5 m2 powierzchni reklamowej 
● nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym 
● wkrętak krzyżowy 
● wkrętak płaski 
● wkrętak TORX T25 
● klucz nastawny  
● klucze nasadowe do deskorolki 
● klucz płaski 8×10 mm 
● klucz płaski 13×15 mm 
● zestaw imbusów w rękojeści  
● łyżki do opon 
● stacjonarna ręczna pompka z tłokiem ze stali kwasoodpornej 
– zakres ciśnienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory + stalowy wąż 
● możliwość zamontowania do 18 szt. narzędzi 
● komponenty uznanych marek z Niemiec i USA 

Farba termoplastyczna to powłoka znajdująca się pośród najbardziej wszechstronnych rozwiązań 
dostępnych na rynku. Oferuje najwyższy poziom odporności na wpływ czynników środowiskowych, 
zużycie, uszkodzenia oraz akty wandalizmu. Charakteryzuje się także niskim zapotrzebowaniem na 
prace konserwacyjne.  
Ochrona prawna produktu PRODUKT ZAREJESTROWANY W EUIPO no. 1382873 | 
PATENT NA WYNALAZEK nr PL 222743 

Posiadamy prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na 

całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art.63 ustawy pwp). 
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Mała architektura z autonomicznym systemem ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych 
podczas odpoczynku – 2 szt. typ 1. 

1.OZE - Panele fotowoltaiczne 

2.Stanowiska na rowery i pojazdy elektryczne. 

3.Dostęp do internetu za pomocą routera wifi. 

4.System darmowego ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych. 

5.Miejsce na dodatkowy branding. 

RLC to akronim słów:  

• Rest (odpocznij) 
• Load (załaduj dane) 
• Charge (naładuj energie) 

 
RLC Picnic Table to element małej architektury służący do ładowania wszelkiego rodzaju urządzeń 
mobilnych i turystycznych podczas odpoczynku.  
 

  

 

Korzyści właścicieli: 

• Idealny element zagospodarowania przestrzennego. 
• Wizerunek trendsetera – wprowadzanie do przestrzeni publicznej innowacyjnych rozwiązań. 
• Wizerunek pro społeczny – tworzenie użytkowej architektury miejskiej. 
• Wspieranie wizerunku ekoinnowacyjności – wykorzystywanie Odnawialnych Źródeł Energii. 

Mała architektura z autonomicznym systemem ładowania urządzeń mobilnych i turystycznych 
podczas odpoczynku – 2 szt. typ 2. 
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Dodatkowo zwykłe ławki - 10 sztuk     

 

Dodatkowo zwykłe śmietniki przy ławkach - 10 sztuk opis  

 

9)   Infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo w ruchu oraz udogodnienia dla osób 
niepełnosprawnych 

  

Aktywne oznakowanie pionowe. Znaki zlokalizowane na początku ciągów komunikacyjnych 
oraz w miejscach kolizyjnych   

Konstrukcja: 

Podkład wykonany a blachy aluminiowej gr. 1,5 mm, 
Lico wykonane z folii pryzmatycznej II generacji  
Wkład znaku aktywnego klejone za pomocą TEROSON MS 939 
Konstrukcja znaku obramowana z ceownika zimnogiętego mocowana na pomocą nitów fi 4x14 
Listwy montażowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za pomocą śrub nierdzewnych 
M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8. 
Zamknięcie znaku wykonane z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm.  
Zabezpieczenie dodatkowo przez malowanie proszkowe 
Charakterystyka źródła światła: 
Dioda LED średnicy 5 mm, 
Kąt strumienia światła 30 st.  
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Min. Świetlność dla barwy białej 5000 med.  
Diody LED białe łączone są w grupy szeregowe równoległe. Sekcje LED są masa izolacyjną.  
Dla zasilenia z sieci 230 V zastosowano rozdzielnice SPI  
Dla zasilenia z baterii słonecznej należy zastosować: 
-baterię słoneczną  
- regulator napięcia  
- Sterownik znaku aktywnego T-plus 3.4 
- akumulator 
Znaki połączenie są elektrycznie ze sobą za pomowca złącza GSA i GDA     
Bariery ochronne U12a oraz bariery sprężyste U-1c.  
 
  

Ścieżki mają mieć równą nawierzchnię, a krawężniki na przejazdach są niezauważalne - 
w najgorszym wypadku mają 1 cm, a najnowszy trend to 0 cm, zgodnie z wymogami 
niepełnosprawnych. 

 
 

10) Mała architektura 

     Mostki 
� wykonanie projektu mostku na sztuczna rzeką o konstrukcji stalowej na sztuczną 

rzeczką. 
Sztuczna rzeczka – lokalizacja wg Koncepcji architektonicznej 
Ścieżka o długości ok. 80,00 mb, szerokości ok.1,00 m i głębokości ok.0,6 m. 
Układ wodny zamknięty z odpowiednio dobrana do wysokości podnoszenia 
urządzeniami pompującymi wodę. 
Dno i skarpy wyłożone naturalnymi materiałami ( niekaleczącymi), konstrukcja 
odporna na obciążenia związane z niekontrolowanym wchodzeniem do rzeki. 
 

Ścieżka tematyczna  
� należy zaprojektować po linii komunikacji ścieżkę edukacyjną zawierającą treści z 

zakresu „ciekawe miejsca na terenie gminy i w najbliższej okolicy” w ilości ok. 10 
sztuk. 
 

Parametry to: tablice odporne na działanie czynników atmosferycznych, dwustronne, kolorowe o 
wymiarach szer. od 2,00 mb do 2,50 mb i wysokości od 1,00 mb do 1,50 mb lub multimedialna 
tablica „Niebo nade mną” – możliwość wyświetlenia wyglądu nocnego nieba dla gminy 
Czerwonak w poszczególnych miesiącach roku – z opisem i ciekawostkami oraz 
wskazówkami jak obserwować niebo. W nawiązaniu do hasła „Czerwonak – Zobacz Więcej” 
luneta przy multimedialnej tablicy, umożliwiająca obserwację nieba. 
      Na etapie projektowania do uzgodnienia z Inwestorem  

  

 
 
 
 
 
 
2.3.  Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych do prac związanych z przygotowaniem terenu budowy, architekturą. 
konstrukcją, instalacjami wykończeniem i zagospodarowaniem terenu.   
 
  
I Ogólne wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych    
 
2.3.1. Obowiązki Zamawiającego:  
 
Przekazanie Dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego: 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji Projektowej zawierającej:  

 

 „ Kupuj i Wypoczywaj w Koziegłowach „ 

 
 
Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy z Zamawiającym przystąpi do opracowania 
Wymaganej dokumentacji zgodnej z wymaganiami pkt. 2.1. Wymagania dotyczące dokumentacji 
projektowej do prac związanych z przygotowaniem terenu budowy, architekturą. konstrukcją, 
instalacjami wykończeniem i zagospodarowaniem terenu   
 
Ponadto Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy. 
 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu jego 
przejęcia do odbioru.  
 
2.3.2. Obowiązki Wykonawcy  
 
Zabezpieczenie Terenu Budowy   
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego).  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony Robót i zapewniające w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac 
budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.  
Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
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Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed:  
A) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  
B) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, 
chemikaliami;  
C) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami;  
D) możliwością powstania pożaru;  
E) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym;  
 
Stosowanie materiałów szkodliwych dla otoczenia  
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem sieci w czasie trwania budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych.  
W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 
archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego, projektanta i władze konserwatorskie. 
Wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji.  
 
Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilości 
niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
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Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek:  
-zapewnić zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia;  
- nie dopuszczać do pracy personelu w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.  
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność zgodnie z 
opracowaną dokumentacją projektową, STWIOR i poleceniami Zamawiającego.  
 
 
2.3.3. Dokumenty budowy  
 
Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

 
a) protokoły przekazania placu budowy wraz z Programem Funkcjonalno – użytkowym       

„ Nasza Przestrzeń Publiczna – Koziegłowy zobacz więcej „ 
 

b) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  
c) sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  
d) dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy;  
e) kosztorys powykonawczy i obmiar robót;  
f) atesty jakościowe wbudowanych materiałów;  
g) protokoły odbioru robót;  
h) sprawozdanie techniczne;  
i) korespondencja dotycząca budowy;  
 
 
2.3.4.  Wyroby budowlane ( Materiały)   
 
 Wymagania ogólne  
 
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 
rozwiązaniom przyjętym w Programie Funkcjonalno – Użytkowym z także w opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji technicznej, spełniać postawione w niej wymagania techniczne, normowe 
i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do realizacji przedsięwzięcia należy stosować wyroby budowlane, które:  
- są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi albo:  
- zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo:  
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- zostały oznakowane znakiem budowlanym – zgodnie z wzorem określonym w ustawie z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
-dla, których udzielono aprobaty technicznej.  
 
  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót  
Do realizacji zadania muszą być zastosowane tylko te materiały, które przewiduje dokumentacja 
PFU, projektowo-kosztorysowa oraz ST. Zmiana materiału może nastąpić za zgodą autora 
dokumentacji i Zamawiającego tylko w uzasadnionych przypadkach i nie może powodować zmiany, 
jakości i ceny wynagrodzenia wykonawcy.  
Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobów winien posiadać potwierdzoną autoryzację.  
Wszystkie materiały winien zapewnić Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów 
objętych przedmiotem zamówienia należy uwzględnić w ofercie).  
 
 
 Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości i były 
dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  
Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy wywozić na 
bieżąco z terenu budowy.  
Materiały łatwopalne powinny być dowożone na bieżąco. Wykluczone jest ich składowanie i 
magazynowanie na terenie budowy. 
 
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy (remontu), bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
 
 
2.3.5. Sprzęt  
 
Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien wynikać z technologii robót 
budowlano-montażowych przyjętej w dokumentacji technicznej.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Montaż i demontaż Wykonawca będzie prowadzić przeszkolonymi pracownikami, pod nadzorem 
kierownika budowy i zgodnie z dokumentacją projektową.  
Maszyny i sprzęt do robót budowlanych:  
- elektronarzędzia przydatne do prac montażowych;  
- mierniki, czytniki i inne urządzenia do kontroli i pomiaru robót  
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Wyszczególniony sprzęt winien być sprawny technicznie, zapewniając bezpieczną pracę, a jednostki 
wymagające legalizacji lub innych dokumentów dopuszczających do eksploatacji powinny posiadać 
je i być okazywane Zamawiającemu, na każde wezwanie.  
 
 
2.3.6. Środki transportu  

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów oraz 
istniejącej zabudowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do placu budowy.  
Środki transportu powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, 
stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. 
 
 
 
II Szczegółowe wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
robót 
 

1) Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 
odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych     -   

 
1.1. Wykonanie robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje 
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca.  
 
1.2. Kontrola, jakości robót  
 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością 
zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, normach, i 
wytycznych.  
Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  
• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 



30 

 

wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie 
ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  
• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  
• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  
• sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  
 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
 
 
Pobieranie próbek  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
 Badania i pomiary  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
 
Dokumenty budowy  
 
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  
• projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia,  
 • plan BIOZ,  
• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,  
• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych 
punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego 
geodetę.  
• badania geotechniczne, ( jeżeli były konieczne do wykonania i wymagalne) z opracowaną 
dokumentacją w tym zakresie,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  
• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,  
• dokumenty potwierdzające, jakość i pochodzenie materiałów,  
• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające, jakość i pochodzenie materiałów, mapy 
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 



31 

 

Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowę),  
• protokoły odbiorów robót i ich etapów.  
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych    
  odbiorów robót 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  
  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie    
   wykonywania robót 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące, jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych próbek 
badań z podaniem, kto je przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 
informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora 
Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.  
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
• protokoły przekazania terenu budowy,  
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
• protokoły odbioru robót,  
• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie.  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
 
 



32 

 

1.3. Obmiar robót  
 
Na podstawie rzeczywistych ilości użytych materiałów. Jednostką obmiaru dla robót budowlanych i 
zieleniarskich powierzchniowych jest 1m2. Jednostka obmiarowa dla słupów, małej architektury, 
krzewów jest komplet. System oczek wodnych wraz z rzeka rozliczany jest jednostkowo.  
 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja geodezyjna z naniesionymi lokalizacjami słupów zieleni chodników małej 
architektury, rzeczki i oczek wodnych,  

- dokumenty dotyczące, jakości wbudowanych materiałów,  

- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

- protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych,  

- świadectwa, jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów,  

- świadectwo dopuszczenia do odpowiedniej strefy wiatrowej,  

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń,  

- protokoły z prób zadziałania i zaprogramowania urządzenia.  
 
 
2.4. Odbiór robót  

 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
• odbiór częściowy  
• odbiór końcowy  
• odbiór ostateczny po okresie gwarancji  
 
Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  
• użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do 
dokumentacji projektowej i ST,  
•, jakość wykonania i dokładność robót,  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru, Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
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Odbiór częściowy  
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu 
robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości 
do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.  
Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:  
• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,  
• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  
• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,  
• dziennik budowy,  
• protokóły badań i sprawdzeń,  
 Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie 
czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 
rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym 
przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy 
robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
 Odbiór końcowy robót  
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru 
końcowego robót”.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
Dokumenty do odbioru końcowego  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  
 
 • protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,  
• recepty i ustalenia technologiczne,  
• dzienniki budowy,  
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  
• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  
• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku, jeśli takie materiały były),  
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• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  
 
Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy 
umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną 
numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny 
załącznik o składzie:  
• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, (jeżeli jest wymagane przez 
pozwolenie na budowę),  
• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę lub innych decyzji  
( zgód) 
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno 
nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego 
sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w 
dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności 
odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia:  
•, jeżeli wady nadaj się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  
•, jeżeli wady nie nadaj się do usunięcia to:, jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli 
wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub 
żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  
 
 Odbiór ostateczny  
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór końcowy robót”.  
 
1.5. Podstawa płatności  
 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej 
(w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania 
zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez których realizacja przedmiotu 
umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:  
• organizacji ruchu na czas robót,  
• zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów,  
• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  
• przygotowania terenu i zaplecza,  
• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  
• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  
• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  
 
Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług 
VAT.  
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1.6. Gwarancja  
 
Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych 
oraz na zamontowany sprzęt wynosi 36 miesięcy. W okresie rękojmi i gwarancji wykonawca 
powinien zapewnić usunięcie usterek, wad i awarii usterek w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia. 

 
III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
• Prawo budowlane” ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332  z późn. zm.) 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. z późn. zm.).  
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).  
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),  
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.).  
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 
115 z późn. zm.),  
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z 
późn. zm.),  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków 
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),  
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z 
późn. zm.),  
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),  
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 
późn. zm.).  
• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi 
zmianami)  
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z późn. zm.)  
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 Normy: 
PN-EN 12620+A1: 2010 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 
PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 1008: 2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19707: 2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny. 
PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych  
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  
PN-EN 13042: 2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych  
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
PN-EN 13108-1: 2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1: Beton  
Asfaltowy  
PN-EN 13108-5: 2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania. 
PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne 
PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 2: Obróbka 
strumieniowo ścierna. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady ochrony 
PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 197-1: 2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 206-1: 2003 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu  
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw 

 

2. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE  
 
2.1. Wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej  
 Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa 
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi 
Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.  

Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być 
kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części 
informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiającego.  

Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu 
oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych.  
 
Wykonawca powinien opracować i przedłożyć do zaakceptowania i wskazania ewentualnych 
zmian/uzupełnień szczegółową koncepcję architektoniczną, w postaci rzutów odpowiadających 
szczegółowością zawartości projektu budowlanego. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji i 
dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje m.in.:  
• projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikającym z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami)  
• projekty wykonawcze  
• opracowania towarzyszące wymagane przepisami odrębnymi (np. informacja BIOZ,). Do 
obowiązków Wykonawcy należało będzie również pozyskanie warunków technicznych z 
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przedsiębiorstw branżowych oraz niezbędnych opinii i uzgodnień do uzyskania pozwolenia na 
budowę oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Powyższe opracowania również powinny zostać złożone do akceptacji przed złożeniem wniosku o 
pozwolenie na budowę, bądź skierowaniem do realizacji. Projekty budowlane wymagają 
sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.  
Wykonawca powinien też zapewnić wykonanie:  
- harmonogramu realizacji inwestycji  

- projektu organizacji robót  

- projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowego  

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

- planu zapewnienia, jakości wykonywanych robót budowlanych  

- dokumentacji powykonawczej.  
 
 
 
2.2. Wymagania dotyczące budowy  
 
Zaleca się podział inwestycji na etapy, aby zmniejszyć uciążliwość dla mieszkańców. Proponowane 
wydzielenie etapów zgodnie ze strefami:  
1) Budowa ścieżek pieszo-rowerowych – Luminescencyjnych  
2) Część rekreacyjna w podziale na: 
- roboty zieleniarskie 
- mała architektura 
- budowa oczek wodnych z rzeką pomiędzy nimi. 
 
W ramach przedmiotowego zadania możliwe jest prowadzenie robót przy fragmentarycznym 
wygrodzeniu poszczególnych realizowanych obiektów.  
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do 
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbędne 
elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami.  
 

1) Wyniki badań gruntowo – wodnych. 
 Wykonawca opracuje badania gruntowo-wodne niezbędne do celów realizacji niniejszego zadania  
 

2) Zalecenia konserwatorskie.  
 W przypadku takiej konieczności, należy dokonać uzgodnień realizacji inwestycji z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  
 

3)  Inwentaryzacja zieleni. 
Inwestycja koliduje z istniejącym drzewostanem. Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją zieleni. 
Ze względu na to, że projekty budowlane są jednym z elementów zlecanych prac, Wykonawca (na 
etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać inwentaryzację zieleni i uzyskać zgodę na 
ewentualne wycinki. Koszty niezbędnej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wyciętych 
drzew i krzewów ponosi Wykonawca.  Zobowiązuje się Wykonawcę do takiego zaprojektowania 
robót, aby wycinki drzew i krzewów ograniczyć do niezbędnego minimum. 
 

4) Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane 
raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska. 
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Zamawiający nie dysponuje ww. dokumentami. Wykonawca występując z wnioskiem o udzielenie 
informacji o środowisku i jego ochronie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
pozyska dane o zanieczyszczeniu atmosfery w trybie ustalonym na mocy ustawy z dnia 03.10.2008 o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.   
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca 
będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewni 
posiłki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robót i temperatur otoczenia. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
Wykopaliska  
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektor nadzoru i postępować 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 
wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą 
ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową.  
 
3. Dokumentacja fotograficzna        
 
3.1. Istniejące dojście z parkingu do planowanej do zagospodarowania przestrzeni publicznej 
parkingu 
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3.2. Dojście do Targowiska  

 

 

 

3.3. Obecnie miejsce do zagospodarowania, jako przestrzeń publiczna:  

razem część targowiska oraz miejsce odpoczynku 

  

 

3.4. Teren przy bloku nr 13 
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3.5. Połączenie ze skwerem im. Jana Pawła II 

 

 

3.6. Skarpa gdzie przewidywane jest logo ” Koziegłowy Kupuj i Wypoczywaj”. 

 

 

3.7. Lampy do likwidacji ( wyeksploatowane) w zamian 

       energia odnawialna fotowoltaiczna 
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4. Koncepcja ( mapa) architektoniczna z naniesioną lokalizacją ścieżek, oraz elementów skweru. 


