Program funkcjonalno — uzytkowy dla zadania:
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Adres obiektu, ktérego dotyczy zamdwienie:

Gmina Czerwonak — w miejscowosci Koziegtowy dz. nr ew. 106/38, obreb Koziegtowy.

Kody grup, klas i kategorii robét

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw

45112712-9 - Roboty w zakresie ksztaltowania ogrodow

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45233161 -5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45111300 -1 - Roboty rozbidrkowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci

45111200 -0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45311200 -2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

34971000 -4 - Urzadzenia do bezposredniego monitorowania

31527210 -1 — Latarnie

45212314-0 - Roboty budowlane w zakresie pomnikéw historycznych lub miejsc pamigci
45233222-1 - Chodniki

45112723-9 - Mata architektura

45112100-6, 45314300-4, 45316100-6 - Oswietlenie terenu

45112100-6, 45314300-4 - Zasilanie fontanny

45231300-8, 45330000-9, 45212140-9 - Fontanna

71000000-8 - USLUGI ARCHITEKTONICZNE, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71410000-5 - Ustugi planowania przestrzennego

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukeji nosnych

71328000 -3 - Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

71323100 -9 - Ustugi projektowania systemow zasilania energia elektryczng

71420000-8 - Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem

71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
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Nazwa i adres zamawiajacego :

Gm,ina Czerwonak
ul. Zrodlana 39
62-004 Czerwonak )

Autorzy programu funkcjonalno - uzytkowego

mgr inz. Agnieszka Jamrowska
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Opracowanie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202, poz. 2072)
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I. DEFINICJE

Wymagania Zamawiajacego oznaczajg opis wymagan w stosunku do przedmiotu
zamOwienia zawarty w catosci lub dowolnej czesci tego dokumentu

Zamawiajgcy oznacza osobg bedaca Inwestorem dla zadania opisanego w niniejszym
opracowaniu oraz wymieniana, jako zamawiajacy w catym ponizszym opracowaniu,

Wykonawca oznacza osobg wyloniona przez Zamawiajgcego, jako realizatora zadania
opisanego w ponizszym opracowaniu oraz osob¢ wymieniana, jako wykonawca w calym
ponizszym opracowaniu,

Inzynier oznacza osobg wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu
do technicznej obstugi Kontraktu w zakresie zarzadzania kontraktem lub jedynie w
zakresie nadzoru inwestorskiego.

Komisja oznacza zesp6l osob, powotywany kazdorazowo przez Inzyniera/Zamawiajacego w celu
dokonywania: odbioréw czesciowych, robot zanikajgcych, etapéw i robét koncowych, préb i
pomiar6w oraz innych rozstrzygnig¢ spornych,

Proby Koncowe oznaczajg proby, ktore sa wyspecyfikowane w kontrakcie i konieczne
dla odbioru i stwierdzenia prawidtowosci wykonania robét.

Proby eksploatacyjne oznaczaja proby, ktore sg wyspecyfikowane w Kontrakcie i
konieczne do odbioru i potwierdzenia wiasciwosci funkcjonalnych wykonanych robét

Sprzet Wykonawcy oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy
potrzebne do realizacji i ukonczenia robdt oraz usunigcia wszystkich wad.

Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia), majgce stanowié
czgs¢ Robot Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy, (jezeli
wystepuja), ktdre majg by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Kontraktu,

Roboty Stale oznaczajg roboty stale, ktére maja by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Kontraktu,

Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy, mogace stanowié¢ lub stanowigce
czgs¢ Robot Statych,

Odcinek oznacza czg¢s¢ zakresu robdt przyjeta zgodnie z podziatem na odcinki
funkcjonalne wprowadzonym przez stuzby Zamawiajacego

Roboty Tymczasowe oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzgt Wykonawcy), potrzebna na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Stalych oraz usunigcia wszelkich wad,

Roboty oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie, co jest
odpowiednie,

Dokumenty Wykonawcy oznaczajg obliczenia, programy komputerowe i inne
oprogramowanie, rysunki podrgczniki, modele, oraz inne dokumenty o charakterze
technicznym, (jesli sa), dostarczone przez Wykonawce wedtug Kontraktu,



Sprzet Zamawiajgcego oznacza aparaty, maszyny, pojazdy, (jesli sa) udostepnione
przez Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot, jak podano w
wymaganiach Zamawiajgcego, ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nieprzejetych przez
Zamawiajacego,

Plac Budowy oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale 1 do ktérych
maja by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyrazone w
kontrakcie wyszczegdlnione, jako stanowiace czesci Placu Budowy,

Nieprzewidywalne oznacza racjonalnie niemozliwe do przewidzenia przez
doswiadczonego Wykonawce do daty sktadowania Dokumentéw Ofertowych,

Zmiana oznacza jakakolwiek zmiang w Wymaganiach Zamawiajacego lub Robotach,
ktéra jest polecona lub zatwierdzona, jako zmiana,

Dziennik Budowy oznacza dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego z
chwilg rozpoczecia Kontraktu. Dziennik Budowy bgdzie przechowywany na Placu
Budowy przez Wykonawcg oraz bgdzie uzywany zgodnie z artykulem 45 Prawa
Budowlanego PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY:

»Budowa przebudowa, rozbudowa i modernizacja 4 zintegrowanych wezléw przesiadkowych
komunikacji transportu publicznego wraz z kompleksowg infrastruktura techniczng”

na potrzeby przystagpienia do konkursu na dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego, O$ priorytetowa 3 Energia, Dziatanie 3.3. Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska, Poddziatanie 3.3.3 Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu I
Budowanie zintegrowanych wezlow przesiadkowych oraz dzialania towarzyszqce zgodne ze
Szczegotowym Opisem Osi Priorytetowych WRPO 2014+,

Pozwolenie na budowe oznacza dokument wydany Zamawiajgcemu przez uprawnione
jednostki wiadzy lokalnej, pozwalajacy na rozpoczecie rob6t na zasadach okreslonych w
Prawie Budowlanym,

Zgloszenie zamiaru wykonywania robét oznacza zgloszenie przez Zamawiajacego,
uprawnionej jednostce wtadzy lokalnej, konieczno$¢ wykonania robét budowlanych na
zasadach okreslonych w Prawie Budowlanym

Polskie Prawo Budowlane oznacza Ustawg Parlamentu z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami i towarzyszacymi jej rozporzadzeniami.

Innowacje - wprowadzenie rozwigzan konstrukcyijno, architektoniczno,
instalacyjnych w przestrzeni publicznej przynajmniej, jako pierwsze w skali
wojewodztwa wielkopolskiego




II. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn:
» Kupuj i wypoczywaj w Kozieglowach”

Pod potrzeby przystapienia do naboru wnioskéw o przyznanie pomocy finansowej na operacje
typu ,,Ksztattowanie przestrzeni publiczne;j”

W ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego
Programem Rozwoju Obszaré6w Wiejskich na lata 2014-2020

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja znajduje sie na terenie osiedla Lesnego
w Kozieglowach, dz. nr ew. 106/38, obreb Kozieglowy.
Teren jest obecnie zagospodarowany, jako skwer. Na terenie skweru (w jego czesci) nasadzone
sg krzewy, w wigkszosci jednak teren porosnigty jest trawa. Na terenie skweru poprowadzone sg
sciezki (w liniach prostych oraz w formie potokregdw i okregdw). Istniejace Sciezki o nawierzchni
zwirowej o szerokosci 2,0 m nie sg polgczone z ciggami komunikacyjnymi w drugiej czesci skweru.
Rowniez dojscie do parkingu od strony ul Pitsudskiego jest wykonane bezposrednio do miejsc
parkingowych, co utrudnia komunikacje¢ z targowiskiem. Na terenie skweru nie ma drzew, nie ma
rowniez fawek, ani innej infrastruktury wypoczynkowej. Teren nie jest ogrodzony.
Przedmiotowy SKWER usytuowany jest w centralnej czesci miejscowosci, jako ciag komunikacyjny

( pieszo — rowerowy).

Czgs¢ gorna terenu posiada chodniki o nawierzchni betonowej, cze$¢ terenéw jest wydeptana przez
przechodniéw naturalnie pokazujac potrzebe wybudowania dodatkowych $ciezek.

Przez czgs¢ terenu teren przebiega elektryczna instalacja o$wietleniowa z punktami $wietlnymi
w ztym stanie technicznym nienadajgcym sie do remontu.

Stan projektowany:

Teren projektowanego skweru obejmuje powierzchni¢ ok. 0,74 ha. W ramach zadania:
Ksztaltowanie Przestrzeni Publicznej, planuje sig:

1) Wytyczenie nowych, dodatkowych, $ciezek na ternie skweru.

Wszystkie Sciezki (nowe oraz istniejace) wykonane z nawierzchni z estetycznej kostki betonowej o
wierzchniej fakturze z posypki kamiennej naturalnej. Nalezy zastosowaé kostki o trapezowym
ksztatcie i niewielkich wymiarach, ktére daja bardzo duze mozliwosci aranzacji zaréwno w linii
prostej, jak i w formie tukéw, tworzac efekt jednolitej powierzchni. Latwo uktadajgce sie we wzory,
odpowiedniej dla zapewnienia aktywnego wypoczynku dla dzieci poruszajacych sie na rolkach /
wrotkach/ hulajnogach / rowerach / deskorolkach. Sciezki pod$wietlone lampami wbudowanymi w
podloze, z mozliwoscia ptynnej zmiany koloru podswietlenia.



LUMINESCENCYJNE _SCIEZKI - INNOWACYJNE, — JAKO PIERWSZE W
WOJEOWODZTWIE WIELKOPOLSKIM A DRUGIE W POLSCE.

2) Harmonijne potaczenie Aleja Zdrowia targowiska ze skwerem dla stworzenia spdjnej
Przestrzeni Publicznej. Aleja prowadzi z przebudowanego targowiska na projektowany skwer. Przy
alei ustawione innowacyjne lawki, kazda z lawek przy krotszej krawedzi posiada azurowe,
zamocowane w gruncie metalowe podwyzszenie, umozliwiajace wygodne potozenie torby
z zakupami, bez koniecznosci zajmowania siedziska tawki i1 bez potrzeby stawiania torby wprost na
ziemi; wysoko$¢ podwyzszenia to polowa wysokosci siedziska tawki, podwyzszenie odréznia si¢
kolorem od otoczenia, aby uniemozliwi¢ przypadkowe potkniecie sie, wszystkie podwyzszenia
w tym samym kolorze. Kazda tawka z gniazdkiem elektrycznym umozliwiajacym dotadowanie
telefonu. Dodatkowo ustawione sg tablice ze zdjeciami warzyw i owocoéw — tablice sg opisane —
propagujg zdrowy tryb zycia, zdrowe odzywianie, opisujg rol¢ konkretnych warzyw i owocéw dla
zdrowia czlowieka, tablice zachecajg do wizyty na targowisku.

Tablice z warzywami i owocami:

a) w formie plansz lub baneréw informacyjnych

b) w formie multimedialnej, umozliwiajacej uzyskanie dodatkowych informacji:

Przyktadowo: zdjecie owocu -> po kliknigciu w ekran pojawia si¢ lista, z ktorej mozna wybrac i
doczyta¢ dodatkowe informacje: wptyw na zdrowie czlowieka, zalecana dzienna ilo$¢, dostepnos$¢ w
poszczegdlnych porach roku, informacje o gatunkach / odmianach, informacje o czasie kwitnienia i
owocowania, informacje o tym gdzie w kraju znajdujg si¢ duze uprawy tego owocu (mapka),
ciekawostki, itd.

3) Oswietlenie skweru — lampy fotowoltaiczne — 20 sztuk - Wszystkie lampy zostang nowo
wybudowane (ENERGIA ODNAWIALNA) Dodatkowo lampy LED wbudowane w $ciezki, z
mozliwo$cig ptynnej zmiany koloru podswietlenia, pod$wietlenie strumyka.

4) O bezpieczenstwo mieszkancéw zadbaja kamery, — JAKO__SOLARNY SYSTEM

MONITORINGU — INNOWACJA NA SKALE WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

5) Kosze na $mieci dostosowane do selektywnej zbidrki $mieci a takze pojemniki
na odchody zwierzat.

6) Mala architektura z autonomicznym systemem ladowania urzadzen mobilnych
turystycznych podczas odpoczynku

7) Multimedialna tablica ,,Czerwonak - Zobacz Wigcej” z prezentacja obejmujaca:

a) zabytki na terenie gminy i ich lokalizacj¢ (mapka z zaznaczonym zabytkiem oraz z
zaznaczonym skwerem i punktem ,tu jestes”), histori¢, godziny otwarcia, (jesli
sg ogo6lnodostepne),

b) tereny ciekawe przyrodniczo ze wzglegdu na np. uksztaltowanie terenu,
czy wystepowanie okreslonych gatunkow roslin i zwierzat (wymienione tereny z mapka
przedstawiajaca lokalizacje, kazda mapka z zaznaczonym skwerem i punktem ,,tu
jestes”),

c) tereny z infrastrukturg sportowa (naniesione na mapke lokalizacje obiektéw sportowych
z mozliwoscig rozwinigcia i sprawdzenia godzin otwarcia), w ramach infrastruktury
sportowe] naniesione rowniez sitownie zewnetrzne.

d) promowanie aktywnego wypoczynku — mapka z naniesionymi szlakami pieszymi
i rowerowymi na terenie gminy Czerwonak, z kodem umozliwiajgcym pobranie kazdego
ze szlakéw w formacie gpx na smartfona lub GPSa i zaplanowanie wlasnej wycieczki.




8)
9

Strumyk — w obrebie skweru — z zamknigtym obiegiem wody i pod$wietleniem ledowym.
Multimedialna tablica ,,Niebo nade mna” — mozliwo$¢ wyswietlenia wygladu nocnego nieba dla
gminy  Czerwonak w  poszczegblnych  miesigcach roku - z  opisem
i cieckawostkami oraz wskazéwkami jak obserwowa¢ niebo. W nawigzaniu do hasta ,,Czerwonak
— Zobacz Wigcej” luneta przy multimedialnej tablicy, umozliwiajgca obserwacje nieba.

10) Utworzenie i utworzenie skweréw i terendw zieleni, jako miejsca wypoczynku spelnia wszystkie

wymagania Programu poprzez Nasadzenie drzew i krzewow, zalozenie klombow kwiatowych
oraz obsianie i utworzenie miejsc wypoczynku mieszkancéw stanowi¢ bedg uzupelnienie catosci
zamierzenia.

W ramach wykonania nowych terenéw zielonych planuje si¢ — zgodnie z koncepcja architektoniczng
Krzewy zywoplotowe przy parkingu 285 m2 ( 57m dt. x 5m szer.)
Pecherznica kalinolistna Luteus — dwa rzedy w rozstawie 0,7 x 0,7 m ok.162 szt.

Krzewy zywoplotowe przy bloku mieszkalnym 378 m2 ( 63m dt. x 6 m szer.)

Tawula szara — dwa rzedy w rozstawie 0,7 x 0,7 m

180 szt.

W ramach ww zadania nalezy zakupié, posadzi¢ oraz nawiez ziemi¢ i kore, ulozy¢ kamienie
dekoracyjne.

Ponadto na skarpie wg koncepcji architektonicznej planuje sie zasadzi¢é w formie krzewow
kwitngcych napis zgodny z tytutem projektu pn.” Kupuyj i wypoczywaj w Koziegtowach”

W ramach ww przedsiewzig¢ Wykonawca bedzie musiat opracowaé i wykonaé:

- projekt budowlany Sciezek komunikacyjnych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg (obiekty inzynierskie, miejsca odpoczynku) w tym uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem zgéd i pozwolen,

- wykonanie robot budowlanych:

budowy Sciezek komunikacyjnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca

- obiekty inzynierskie,

- oSwietleniem energooszczednym OZE oraz monitoringiem

- innowacyjne rozwigzania techniczno-technologiczne w postaci tablic informacyjnych urzadzen

wizualnych.
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Zakres prac:

D

2)

3)

4)

5)

6)

7
a)

b)

d)

8)

Wytyczenie nowych, dodatkowych, ciagéw komunikacyjnych na terenie skweru oraz ulozenie
nowej nawierzchni na ciagach istniejacych.

Luminescencyjne §ciezki —- INNOWACYJNE, — JAKO PIERWSZA W WOJEWODZTWIE
WIELKOPOLSKIM A DRUGA W POLSCE.

Harmonijne potaczenie Alei Zdrowia targowiska ze skwerem dla stworzenia spdijnej Przestrzeni
Publiczne;.

Tablice z warzywami i owocami:
¢) w formie plansz lub baneréw
d) w formie multimedialnej, umozliwiajacej uzyskanie dodatkowych informacji:

przyktadowo: zdjecie owocu -> po kliknigciu w ekran pojawia sig lista, z ktérej mozna wybrac i
doczyta¢ dodatkowe informacje: wpltyw na zdrowie cztowieka, zalecana dzienna ilos¢, dostgpnosc
w poszczegdlnych porach roku, informacje o gatunkach / odmianach, informacje o czasie
kwitnienia i owocowania, informacje o tym gdzie w kraju znajduja si¢ duze uprawy tego owocu
(mapka), ciekawostki, itd.

Oswietlenie skweru — lampy fotowoltaiczne —20 sztuk - Wszystkie lampy zostang nowo
wybudowane (ENERGIA ODNAWIALNA) Dodatkowo lampy LED wbudowane w $ciezki, z
mozliwos$cig ptynnej zmiany koloru podswietlenia, pod$wietlenie strumyka.

O bezpieczenstwo mieszkancow zadbaja kamery, — JAKO SOLARNY SYSTEM MONITORINGU
— INNOWACJA NA SKALE WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO.

Kosze na $mieci dostosowane do zbidrki selektywnej — przy kazdej z tawek,

Wykonanie malej architektury w postaci miejsc odpoczynku wraz lawkami szt. 10,
$mietnikami — szt. 10, stacja naprawy dla roweréw przy malej architekturze z
autonomicznym _systemem __ladowania __urzadzen mobilnych turystycznych podczas
odpoczynku - 4 sztuki,

Multimedialna tablica ,,Czerwonak - Zobacz Wigcej” z prezentacja obejmujaca:
zabytki na terenie gminy i ich lokalizacje (mapka z zaznaczonym zabytkiem oraz z

zaznaczonym skwerem i punktem ,tu jestes”), historie, godziny otwarcia, (jesli
sg ogolnodostepne),

tereny ciekawe przyrodniczo ze wzglgdu na np. uksztaltowanie terenu,
czy wystepowanie okreslonych gatunkéw roélin i zwierzat (wymienione tereny z mapka
przedstawiajaca lokalizacje, kazda mapka z zaznaczonym skwerem i punktem ,,tu jestes”),

tereny z infrastrukturg sportowsg (naniesione na mapke lokalizacje obiektéw sportowych z
mozliwoscig rozwiniecia i sprawdzenia godzin otwarcia), w ramach infrastruktury
sportowej naniesione rowniez sitownie zewngtrzne.

promowanie aktywnego wypoczynku — mapka z naniesionymi szlakami pieszymi
i rowerowymi na terenie gminy Czerwonak, z kodem umozliwiajacym pobranie kazdego
ze szlakow w formacie gpx na smartfona lub GPSa i zaplanowanie wiasnej wycieczki.

Strumyk — w obrebie skweru — z zamknietym obiegiem wody i pod$wietleniem LED.
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9) Multimedialna tablica ,,Niebo nade mna” — mozliwos¢ wyswietlenia wygladu nocnego
niecba dla gminy Czerwonak w poszczegélnych miesigcach roku — z opisem
i ciekawostkami oraz wskazowkami jak obserwowaé niebo. W nawigzaniu do hasta
»Czerwonak — Zobacz Wiecej” luneta przy multimedialnej tablicy, umozliwiajaca
obserwacj¢ nieba.

10) Utworzenie i utworzenie skweréw i terenéw zieleni, jako miejsca wypoczynku spetnia
wszystkie wymagania Programu poprzez Nasadzenie drzew i krzewdw, zalozenie
klomboéw kwiatowych oraz obsianie i utworzenie miejsc wypoczynku mieszkancéw. W
ramach wykonania nowych terenéw zielonych planuje sie — zgodnie z koncepcja
architektoniczng:

a) Krzewy zywoptotowe przy parkingu 285 m2 ( 57m dt. x 5m szer.)
Pecherznica kalinolistna Luteus — dwa rzedy w rozstawie 0,7 x 0,7 m
Ok.162
b) Krzewy zywoplotowe przy bloku mieszkalnym 378 m2 ( 63m di. x 6 m szer.)
Tawula szara — dwa rzedy w rozstawie 0,7 x 0,7 m
180 szt.
W ramach ww nalezy zakupi¢, posadzi¢ oraz nawiez ziemie i korg.

Ponadto na skarpie wg koncepcji architektonicznej planuje sie zasadzié w formie krzewdw
napis zgodny z tytutem projektu pn.” Kupuj i Wypoczywaj w Koziegtowach”

Przedmiotowe zamierzenie jest zgodne i innowacyjne na skale wojewddztwa wielkopolskiego i
skierowane do liczby ludnosci zamieszkujacej najwigkszy teren wiejski w wojewodztwie
wielkopolskim. Miejscowos¢ ta ze wzgledu na strukturg ludnodci oraz zabudowe posiada typowo
miejski charakter.

Przedsigwzigcie zostalo opracowane na podstawie przepisow PRAWA BUDOWLANEGO
przepiséw branzowych oraz wytycznych zwigzanych z naborem wnioskéw o przyznanie pomocy
finansowej na operacje typu ,,Ksztaltowanie przestrzeni publicznej”.

W ramach dziatania ,,Podstawowe ustugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objetego Programem
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu

Uwarunkowania formalno — prawne

Podstawe formalng opracowania Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) stanowig:
- Uzgodnienia z Zamawiajacym ( Inwestorem)

- Inwentaryzacja terenu

- Dokumentacja fotograficzna

- Spotkania z pracownikami zajmujgcymi sie przestrzenig publiczng w Gminie
- Kopie mapy: ewidencyjna i zasadnicza

- Wizje lokalne
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- Wypis i wyrys z planu miejscowego

- Literatura fachowa oraz obowiazujace normy 1 przepisy.

Warunkiem przystapienia do wykonywania robdt jest opracowanie dokumentacji

projektowe]j spelniajagcej wymagania okreSlone w Rozdziale 2 ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz. U. 202 z dnia 16 wrzesnia
2004 r.), wraz z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien i decyzji administracyjnych.
Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ usuniecie kolizji z infrastruktura podziemna
i uzbrojeniem terenu w uzgodnieniu z gestorami sieci.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie na biezgco konsultowal rozwigzania projektowe dotyczace
poszczeg6lnych obiektow.

W ramach dokumentacji projektowej muszg by¢ wykonane projekty budowlane, w oparciu,
o ktére bedg mogly byé realizowane roboty wymagajace pozwolenia na budowa badz
zgloszenia zgodnie z art. 29 do 30 Prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczyé Zamawiajacemu w 5 egzemplarzach i na nosniku
elektronicznym (CD) wersja edytowalna WORD, natomiast czes¢ graficzna zarowno wersja w
PDF, jak i DWG. Ponadto nalezy wykona¢ projekty wykonawcze.

Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce zagadnienia:

- organizacje robot dla kazdej czesci zadania, z uwzglednieniem jak najmniejszego zakiocenia
w komunikacji transportu publicznego

- organizacje placu budowy zgodnie z przepisami w rejonie przedsigwzigcia

Podstawa wykonania dokumentacji projektowej powinna by¢ szczegdélowa inwentaryzacja
stanu istniejacego geodezyjna oraz techniczna oraz szczegdtowe warunki do projektowania,
ktérych uzyskanie jest obowigzkiem projektanta.

Projektant jest zobowiagzany do uzyskania wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich
materiatéw do projektowania.

Zawarto$¢ dokumentacji musi by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami i obejmowaé wszelkie
niezbedne opracowania w tym projekty budowlane i wykonawcze, we wszystkich branzach
wraz niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami (plan bioz).

Dokumentacja musi byé na biezgco uzgadniana z zamawiajgcym 1 dostarczona do
zatwierdzenia Zamawiajacemu Ww terminie umozliwiajagcym mu jej sprawdzenie 1
uwzgledniajacym czas na ewentualne korekty 1 poprawki.

Dokumentacja projektowa musi by¢ realizowana przez projektantéw posiadajacych stosowne
wymagane prawem uprawnienia.
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Uwarunkowania w zakresie planowania przestrzennego

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowana Przestrzennego. Przeprowadzenie
inwestycji w aspekcie przepiséw planistyczno-budowlanych wymaga w szczegdlnosci:
-uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego

- wykonania na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wielobranzowego
projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy

- uzgodnienia projektu budowlanego z podmiotami wymaganymi przepisami

- uzyskania Pozwolenia na Budowe.
Uwarunkowania w zakresie warunkow gruntowo — wodnych.

Z uwagi na to, ze planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedg przy istniejgcych jezdniach,
parkingach i chodnikach mozna przyja¢, ze na przewazajacej czgsci terendw wystepujg
dostateczne warunki gruntowo-wodne pozwalajace na bezposrednie posadowienie nawierzchni
i drobnych urzadzen matlej architektury i niewymagajagce podczas prac budowlanych
stosowania specjalnych zabiegoéw i technologii.

Bezwzglednie na etapie projektowania prac budowlanych nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie
szczegblowego rozpoznania warunkow lokalnie dla kazdego terenu

w zaleznoS$ci od warunk6éw lokalnych projektowaé standardowe badz szczegdlne rozwigzania.

Uwarunkowania w zakresie istniejacej zieleni

Projekt zaklada rozszerzenie terendw zielonych i zagospodarowanie poprzez utworzenie
nowych miejsc wypoczynku wg koncepcji architektoniczne;j.

Uwarunkowania w zakresie uzbrojenia podziemnego

W trakcie prac projektowych do obowigzkdéw projektanta nalezy wykonanie rozpoznania
w zakresie kolizji z ewentualnym uzbrojeniem podziemnym.

Wszystkie projekty dotyczace budowy elementéw punktdéw integracyjnych, powinny byé
uzgadniane na etapie projektowania z gestorami uzbrojenia podziemnego.

Uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Teren nie jest objety zadna z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na terenie parku nie
znajduja si¢ pomniki przyrody. Teren nie jest potozony w granicach obszaru Natura 2000.
Dokumentacja fotograficzna:

Do niniejszego opracowania zalaczono dokumentacje fotograficzng terenu, ilustrujgcg stan
obecny.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej do prac zwigzanych - z przygotowaniem
terenu  budowy, architekturg, konstrukcja, instalacjami, wykonczeniem I
zagospodarowaniem terenu

Dokumentacje projektowa wykona¢ z zachowaniem wymogow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo budowlane” - tekst jednolity — (Dz. U. 2017 poz. 1332)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie ‘w
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2016 poz. 124

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia dokumentacji projektowe;j

(projektu budowlanego i wykonawczego) w branzach: architektury i konstrukcji poszczegoélnych
elementow danych na trasie planowanych ciggéw komunikacyjnych, elektrycznej, monitoringu oraz
innych rob6t innowacyjnych wg opracowan autorskich producentow.

Dokumentacja winna zawiera¢ pelna inwentaryzacje stanu istniejgcego i okreslenie technologii robot
we wszystkich branzach, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru dla wszystkich branz,
informacje w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Bioz) dla wszystkich branz.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wymagane obowigzujace przepisami projekty

budowlane wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi i musi zapewnia¢ warunki
do pelnej realizacji robét.

Dokumentacje nalez dostarczy¢ Zamawiajagcemu w 5 egzemplarzach i na no$niku
elektronicznym (CD) wersja edytowalna WORD, natomiast czgs$¢ graficzna zardwno wersja
w PDF, jak i DWG. Ponadto nalezy wykona¢ projekty wykonawcze.

Dokumentacja musi posiada¢ niezbedne uzgodnienia oraz wymagane decyzje administracyjne.

Uprawnienia projektantow.
Wykonawcy prac projektowych musza posiada¢ uprawnienia do projektowania w specjalnosci
odpowiedniej do zakresu projektu.

W celu poswiadczenia uprawnien Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do dokumentacji
projektowej kopii:

- uprawnien wiasciwych do zakresu wykonywanych prac projektowych.

- za$wiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego (Izby Inzynierow
Budownictwa) wazne na rok, w ktorym dokumentacja projektowa bedzie odbierana przez
Zamawiajgcego.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do projektu o§wiadczenie projektanta

1 sprawdzajagcego o kompletnosci dokumentacji i wykonaniu jej zgodnie z wszelkimi
obowigzujacymi przepisami,

- mozliwosci wykorzystania dokumentacji do celéw, jakim ma stuzy¢,

2.2. Wymagania dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych do prac zwigzanych - z
przygotowaniem terenu budowy, architektura, konstrukcja, instalacjami, wykonczeniem - i
zagospodarowaniem terenu

Wymagania dotyczace przedsiewziecia

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

W ramach przygotowania placu budowy w miejscach przewidzianych na roboty nalezy usungé
warstwe humusu o $redniej grubosci okoto 30 cm. Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca
wywozu humusu. Cze¢$¢ humusu nalezy przechowaé w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni
wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny koszt.
Miejsce sktadowania materialéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnié¢ z Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetlnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z p6zn. zm.).

Wymagania dotyczace architektury

Proponuje si¢ wykonanie matej architektury (fawki, lampy, monitoring, stacje dla roweréw,
Smietniki oraz malg architekture z autonomicznym systemem tadowania urzgdzen) Uzyte materiaty
powinny by¢ trwate i cechowac si¢ wysoka estetyka. Konieczne jest spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Materiaty w jak najwiekszym
stopniu naturalne, bezpieczne dla srodowiska. Lawki, lampy, monitoring, stacje dla roweréw,
Smietniki oraz matlg architekture z autonomicznym systemem tadowania urzadzen ustawiaé z
uwzglednieniem koncepcji architektonicznej zataczonej do programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien uzgodni¢ zakres dokumentacji
projektowej oraz rodzaj i jakos¢ proponowanych rozwigzan z Zamawiajacym.
W celu oszacowania dokladnych kosztéw prac Wykonawca powinien dokonaé wizji w terenie.

Ze wzgledu na rodzaj zaméwienia wymagania dotyczace architektury ograniczajg sie do kolorystyki
ciggow pieszych zastosowanych juz i charakterystycznych dla Gminy Czerwonak.

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia robét musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy wymagan
konstrukcji nawierzchni znajduja si¢ powyze;.
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Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowac oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrdcenie terenu przylegtego do stanu sprzed rozpoczgcia

robot.

Plan realizacji zadania:

Planowany zakres robot

Budowa $ciezek pieszo - rowerowych na odcinku wg zaznaczonych na zalaczonej Koncepcji
Architektonicznej w m. Kozieglowy a w tym $ciezki rowerowej z elementami luminescencyjnymi (
Swiecgca w ciemnosci):

1) Nalezy zaprojektowac ciagi komunikacyjne o szerokosci 2,0 m do 3,0 m powiazane ze skwerem im.
Jana Pawla II oraz z targowiskiem, czgsciowo wykorzystujac istniejace sciezki. Rowniez zaklada si¢
uzupetnienie sciezek w gdrnej czesci, ktdre wydeptane sg przez przechodniow.

2) Przewiduje sie wykonanie chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej o wierzchniej fakturze z
naturalnej posypki kamiennej, elementy o trapezowym ksztalcie i niewielkich wymiarach, ktére daja
bardzo duze mozliwo$ci aranzacji zarébwno w linii prostej, jak i w formie tukéw, tworzac efekt
jednolitej powierzchni. Powierzchnia nie posiada dystanséw oraz uwypuklen, co daje komfort jazdy
wozkami dziecigcymi, rolkami, rowerami.

3) Przewiduje si¢ powierzchnie ciggdw komunikacyjnych ok. 1100 m2

4) Jako podbudowg mozna czgsciowo wykorzystac istniejaca nawierzchni¢ zwirowa.

5) Cze$¢ chodnika w centralnej czesci parku przewiduje si¢ wykona¢ z nawierzchni luminescencyjne;j,
ktora delikatnie jarzy si¢ w ciemnosci wykorzystujac pochlonigta energie $wiatta dziennego. Ta
innowacyjna technologia zwigksza bezpieczenstwo oraz podnosi walory estetyczne.

Konstrukcja ciagéw komunikacyjnych z kostki betonowej trapezowej

- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej trapezowej — gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa (1: 4) — gr. 5 cm

- warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa — gr. 12 cm, cz¢$ciowo istniejgca
nawierzchnia,

- warstwa mrozoochronna z piasku z wykorzystaniem istniejagcych nawierzchni gr 15 cm.

Ciagi komunikacyjne obramowanym obrzezem betonowym 8x30 na podsypce cem-piask

Innowacyjna luminescencyjna $ciezka rowerowa

Planuje sie wykonanie asfaltowej $ciezki rowerowej z elementami luminescencyjnymi ( $wiecaca w
ciemnosci).

Przedmiotowa $ciezka do inicjacji procesu $wiecenia powinna by¢ naswietlania $wiatlem
stonecznym przez okoto 20 minut. Nie musi by¢ to §wiatto bezposrednie, efekt bedzie wystepowat
réwniez po dniach z catkowitym zachmurzeniem.

Technologia:
- roboty ziemne wg projektu przedmiotowe] $ciezki na licencji autorskiej firmy STRABAG
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- wykonanie obrzezy betonowych ( lub kraweznikdw)
- stabilizacja gruntu cementem gr.15 cm
- wykonania podbudowy o grubosci 15 cm z kruszywa tamanego 0-31,5mm.

Na tak przygotowanym standardowym podtozu wykonanie specjalnie zmodyfikowanej warstwy
Scieralnej asfaltu np. AC8 S grubosci minimum 4 cm z wprowadzonymi luminoforami.

6) Budowa oSwietlenia drogowego energooszczednego typu OZE - 20 lamp fotowoltaicznych

W ramach rewitalizacji oswietlenia przewiduje sie:

=  Wymiana oswietlenia parkowego,

= Ofswietlenie akcentujace — podswietlenie ciekawych miejsc oraz drzew na terenie
catego parku,

* Podswietlenie ledowe schodéw terenowych, oczek wodnych oraz rzeczki pomigdzy
nimi.

Oswietlenie przedsigwzigcia stanowi o wygodzie i komforcie korzystania z przestrzeni publicznej,
jednakze najwazniejszym jego zadaniem jest poczucie bezpieczenstwa, jakie dzieki niemu odczuwa
uzytkownik.

Szczego6lng uwage nalezy zwraca¢ na o$wietlenie glownych tras spacerowo - komunikacyjnych.
Dlatego tez zaklada si¢ konieczno$¢ o$wietlenia takich miejsc jak miejsca wypoczynku i Sciezki
pieszo — rowerowe w potaczeniu ze zjazdami na drogg publiczng

Przewidziano nastepujace ilosci elementow oswietlenia:

- Postawienie nowych lamp typu OZE w ilosci: 20 sztuk —- FOTOWOLTAICZNE
o0 nastepujacych parametrach:

- wysokos¢ stupa od 4m do 5 m

- zrodto $wiatla zarowka LED ok15 W

- strumien $wietlny ok.1650 Im
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-czas pracy lampy od 8-14 h

-czas autonomii —do 4 dni

-moc paneli 195- 200 W

-typ akumulatora: Zelowy

-pojemnos$¢ akumulatora 100Ah

-sposdb wiaczania — Czujnik zmierzchowy
-typ fundamentu — F-100/F120

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem aluminiowych stupdw oswietlenia:
o wysokosci H=4- 5,0 m przeznaczonych do dodatkowego oswietlenia przedmiotowego terenu
posadowionych na fundamentach betonowych, przeznaczone do zabudowy w strefie wiatrowej 1.
Srednica zakonczenia stupa powinna wynosié¢ 60 m. Do wyposazenia dotaczony powinien byé

komplet elementéw ztagcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony z tworzywa sztucznego na nakretki,
kluczyki nimbusowe).

Stupy przystosowane do opraw oswietleniowych mocowanych na wysiggnikach Wysiggniki
pojedyncze o dtugosci 1 m i kacie nachylenia 0°.

Stupy przystosowane do montazu opraw oswietleniowych mocowanych bezposrednio na
wierzchotku stupa.

Montaz i zabezpieczenie fundamentéw wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta stupow 1
wiasciciela o$wietlenia.

Zasilanie 1 zabezpieczenie opraw oswietleniowych: poprzez system bezprzewodowy — lampy solarne
FOTOWOLTAICZNE

Zakres robot objetych specyfikacjg obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
instalacji lamp solarnych OZE:

- Wykonanie wykopow pod fundamenty i skrzynie z akumulatorem

- Posadowienie fundamentu w gruncie oraz montaz akumulatora w gruncie
- Montaz stupa wraz z montazem konstrukcji wsporczej do stupa —

- Montaz turbiny wiatrowej, paneli fotowoltaicznych i opraw LED

- Montaz sterownika lampy i jego programowanie

- Uruchomienie i testowanie lampy

Okreslenia podstawowe

Stup o$wietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, shuzaca do
zamocowanie oprawy oswietleniowe.

Wysiegnik — element rurkowy taczacy shup oswietleniowy z oprawa

Oprawa o$wietleniowa — urzadzenie shuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
$wietlnego wysytanego przez Zrédio $wiatla, zapewniajace wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i polgczenia z instalacjg elektryczna.

Turbina wiatrowa — urzadzenie zamieniajgce energie¢ kinetyczng wiatru na pracg mechaniczng w
postaci ruchu obrotowego wirnika.
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Fundament — konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Autonomia lampy solarnej - termin okreslajacy jak dtugo lampa bedzie §wiecita w nocy w przypadku
braku nastonecznienia w ciagu kilku kolejnych déb. W takiej sytuacji oprawa LED lampy czerpie
energie elektryczng zmagazynowang w akumulatorze.

Autonomie podaje si¢ w dniach (dobach) przy zatozeniu, ze czas $wiecenia lampy wynosi 12
godz./dobe.

Autonomia lampy solarnej nie powinna by¢ mniejsza niz 6 dni, w skrajnie niekorzystnych
warunkach atmosferycznych.

7) System monitoringu solarny — 8 sztuk

- Postawienie nowego systemu solarnego monitoringu w ilosci: 8 sztuk —
o0 nastepujacych parametrach:

- wysokos$¢ stupa od 4m do 5 m

- czas autonomii —do 4 do 5 dni

-moc paneli 2 x 200 W

-typ akumulatora: Zelowy

-pojemnos¢ akumulatora 2 x 120Ah

-moc turbiny 400 W

-rozdzielczo$¢ kamery: 3Mpix-2048x1536@201ps
-zoom: Cyfrowy

-czuto$¢ kamery — zasigg IR do 30 m

-kat widzenia- 70°

-Interfejs sieciowy — sie¢ 3G lub Wifi

Zalety:

-dtuga zywotnos¢

-niezaleznos¢ od sieci energetyczne;j

-bardzo niski koszt eksploatacji

-wysoka wydajnosé

-wysoka, jakos¢ elementow sktadowych

-mozliwo$¢ prowadzenia obserwacji w nosy

-duza odpornos¢ na warunki atmosferyczne

-zdalny dostepno kamer online z kazdego miejsca na $wiecie
-archiwizacja danych
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8) Wykonanie malej architektury w postaci miejsc odpoczynku lawka, Smietnik, tablica
informacyjna oraz stacja naprawy dla rowerow

Lawka z oparciem ( innowacyjna) wraz z koszem na odpady selektywne, tablica informacyjna oraz
stacja naprawy dla rowerdw z mozliwo$cig naprawy i napompowania rowerow);
oraz zatozenie wczesniej opisanych terenéw zielonych.

Ponizej opisany zostal produkt - Stacja Naprawy Rowerow | IBOMBO PRS-LV2 | PATENT
PL 222743 IBOMBO PRS-L.V2 do zaprojektowania lub rownowazny ( uzgodniony z

Inwestorem)

Stacja Naprawy Roweréw | IBOMBO PRS-LV2 | PATENT PL 222743 -IBOMBO PRS-LV2

Samoobstugowa Stacja Naprawy Roweréw — IBOMBO PRS-LV2 jest przystosowana do uzycia

w przestrzeni publicznej. Jej obudowa wykonana zostata z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy
malowanej proszkowo lub plastycznie. Urzadzenie jest montowane do podloza lub Scian za pomoca
kotw. Stalowe linki w owijce PCV wiszace wewnatrz szafy urzadzenia stuza do umocowania na
nich narzedzi; ich dlugo$¢ pozwala na dotarcie do czgsci rowerowych podzespotéw. Stacje
wyposazona jest w reczng pompke powietrza z adapterem na wszystkie zawory

rowerowe. Konstrukcja stacji IBOMBO pozwala na umieszczenie roweru na wspornikach;
dokonywania napraw czy przegladu roweru

z mozliwoscig ruchéw korbag. QR CODE znajdujacy si¢ na froncie stacji umozliwia skorzystanie
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z publikacji internetowych zawierajacych instrukcje napraw usterek rowerowych. Elementy z blachy
w urzadzaniu sg polaczone Srubami antykradziezowymi — bity do nich przekazujemy klientom.

Wymiary: 156x51x40 cm | Waga: 65-90 kg

Powierzchnia stacji to no$nik reklamowy o powierzchni do 1,5 m2
(przygotowanie projektu nadruku z grafika i logotypem klienta w cenie).

Nowym rozwigzaniem w tym modelu stacji jest specjalny pneumatyczny uchwyt,
ktéry pozwala na wygodne regulacje w deskorolce (PAT. PENDING).

Cechy produktu:

e malowanie proszkowe lub termoplastyczne

® blacha ocynkowana lub kwasoodporna

e linki stalowe w PCV + kretliki

® QR CODE z instrukcjami napraw

® do 1,5 m2 powierzchni reklamowe;j

e nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym

o wkretak krzyzowy

e wkretak ptaski

e wkretak TORX T25

® klucz nastawny

® klucze nasadowe do deskorolki

e klucz ptaski 810 mm

® klucz ptaski 13x15 mm

® zestaw imbusow w rekojesci

e lyzki do opon

@ stacjonarna reczna pompka z ttokiem ze stali kwasoodpornej
— zakres ci$nienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory + stalowy waz
® mozliwo$¢ zamontowania do 18 szt. narzedzi

e komponenty uznanych marek z Niemiec i USA

Farba termoplastyczna to powloka znajdujaca si¢ posréd najbardziej wszechstronnych rozwigzan
dostepnych na rynku. Oferuje najwyzszy poziom odpornosci na wptyw czynnikow srodowiskowych,
zuzycie, uszkodzenia oraz akty wandalizmu. Charakteryzuje si¢ takze niskim zapotrzebowaniem na

prace konserwacyjne.
Ochrona prawna produktu PRODUKT ZAREJESTROWANY W EUIPO no. 1382873 |

PATENT NA WYNALAZEK nr PL 222743

Posiadamy prawo wylqcznego korzystania 7 wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy na
calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art.63 ustawy pwp).
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Mala architektura z autonomicznym systemem ladowania urzadzen mobilnych i turystycznych
podczas odpoczynku — 2 szt. typ 1.

1.0ZE - Panele fotowoltaiczne
2.Stanowiska na rowery 1 pojazdy elektryczne.

3.Dostep do internetu za pomoca routera wifi.

4.System darmowego tadowania urzadzen mobilnych i turystycznych.
5.Miejsce na dodatkowy branding.

RLC to akronim stow:

e Rest (odpocznij)
e Load (zaladuj dane)
e Charge (naladuj energie)

RLC Picnic Table to element matej architektury stuzacy do tadowania wszelkiego rodzaju urzadzen
mobilnych i turystycznych podczas odpoczynku.

Korzysci wiascicieli:

Idealny element zagospodarowania przestrzennego.

Wizerunek trendsetera — wprowadzanie do przestrzeni publicznej innowacyjnych rozwigzan.
Wizerunek pro spoteczny — tworzenie uzytkowej architektury miejskie;.

Wspieranie wizerunku ekoinnowacyjnosci — wykorzystywanie Odnawialnych Zrodet Energii.

Mala architektura z autonomicznym systemem ladowania urzadzen mobilnych i turystycznych
podczas odpoczynku — 2 szt. typ 2.
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Dodatkowo zwykle lawki - 10 sztuk

Dodatkowo zwykle Smietniki przy lawkach - 10 sztuk opis

9) Infrastruktura poprawiajaca bezpieczenstwo w ruchu oraz udogodnienia dla oséb
niepelnosprawnych

Aktywne oznakowanie pionowe. Znaki zlokalizowane na poczatku ciggéw komunikacyjnych
oraz w miejscach kolizyjnych

Konstrukcja:

Podktad wykonany a blachy aluminiowej gr. 1,5 mm,

Lico wykonane z folii pryzmatycznej II generacji

Wkiad znaku aktywnego klejone za pomocg TEROSON MS 939

Konstrukcja znaku obramowana z ceownika zimnogietego mocowana na pomoca nitéw fi 4x14
Listwy montazowe mocowane do blachy stalowej ocynkowanej za pomocg $rub nierdzewnych
M6x16 w gatunku A2 kl. 5.8.

Zamknigcie znaku wykonane z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm.

Zabezpieczenie dodatkowo przez malowanie proszkowe

Charakterystyka zrédla §wiatta:

Dioda LED $rednicy 5 mm,

Kat strumienia $wiatla 30 st.
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Min. Swietlno$¢ dla barwy biatej 5000 med.

Diody LED biale fgczone sa w grupy szeregowe rownolegte. Sekcje LED s masa izolacyjng.
Dla zasilenia z sieci 230 V zastosowano rozdzielnice SPI

Dla zasilenia z baterii stonecznej nalezy zastosowac:

-baterie stloneczng

- regulator napigcia

- Sterownik znaku aktywnego T-plus 3.4

- akumulator

Znaki polaczenie sg elektrycznie ze soba za pomowca ztacza GSA 1 GDA

Bariery ochronne U12a oraz bariery sprezyste U-1c.

Sciezki maja mieé réwna nawierzchnie, a krawezniki na przejazdach sg niezauwazalne -
w najgorszym wypadku majg 1 cm, a najnowszy trend to 0 cm, zgodnie z wymogami
niepetnosprawnych.

10) Mata architektura

Mostki

» wykonanie projektu mostku na sztuczna rzeka o konstrukcji stalowej na sztuczng
rzeczka.
Sztuczna rzeczka — lokalizacja wg Koncepcji architektonicznej
Sciezka o dtugosci ok. 80,00 mb, szerokosci ok.1,00 m i gtebokosci 0k.0,6 m.
Uklad wodny zamkniety z odpowiednio dobrana do wysokosci podnoszenia
urzadzeniami pompujacymi wodeg.
Dno i skarpy wylozone naturalnymi materiatami ( niekaleczacymi), konstrukcja
odporna na obciazenia zwigzane z niekontrolowanym wchodzeniem do rzeki.

Sciezka tematyczna
* nalezy zaprojektowa¢ po linii komunikacji sciezke¢ edukacyjng zawierajaca tresci z
zakresu ,,cickawe miejsca na terenie gminy i w najblizszej okolicy” w ilosci ok. 10
sztuk.

Parametry to: tablice odporne na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych, dwustronne, kolorowe o
wymiarach szer. od 2,00 mb do 2,50 mb i wysokosci od 1,00 mb do 1,50 mb lub multimedialna
tablica ,,Niebo nade mng” — mozliwo$¢ wyswietlenia wygladu nocnego nieba dla gminy
Czerwonak w poszczegdlnych miesigcach roku — z opisem i ciekawostkami oraz
wskazéwkami jak obserwowaé niebo. W nawigzaniu do hasta ,,Czerwonak — Zobacz Wigcej”
luneta przy multimedialnej tablicy, umozliwiajaca obserwacj¢ nieba.

Na etapie projektowania do uzgodnienia z Inwestorem

2.3. Wymagania dotyczace warunkow wykonania i odbioru rob6t budowlanych
odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych do prac zwigzanych z przygotowaniem terenu budowy, architektura.
konstrukcja, instalacjami wykonczeniem i zagospodarowaniem terenu.

I Ogélne wymagania dotyczace warunkow wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1. Obowiazki Zamawiajacego:

Przekazanie Dokumentacji Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji Projektowej zawierajgce;:

» Kupuj i Wypoczywaj w Kozieglowach ,,

Wykonawca niezwtocznie po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym przystgpi do opracowania
Wymaganej dokumentacji zgodnej z wymaganiami pkt. 2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji
projektowej do prac zwiagzanych z przygotowaniem terenu budowy, architekturg. konstrukcja,
instalacjami wykonczeniem i zagospodarowaniem terenu

Ponadto Zamawiajacy niezwlocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcg przekaze Wykonawcy
Teren Budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za utrzymanie placu budowy, od momentu jego
przejecia do odbioru.

2.3.2. Obowiazki Wykonawcy

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnosci zwiazane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony Robdt i zapewniajace w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowaé plac
budowy i doprowadzié¢ teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét
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Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

A) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

B) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami;

C) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami;

D) mozliwoscig powstania pozaru;

E) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy 1 na terenie przyleglym;

Stosowanie materialtow szkodliwych dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji
panstwowe;j.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem sieci w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych.

W przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mie¢ wartos¢ zabytkowa lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty 1
niezwlocznie powiadomic¢ o tym fakcie Zamawiajacego, projektanta i wladze konserwatorskie.
Wznowic roboty stosownie do dalszych decyzji.

Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawecy.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, tylko w ilosci
niezbednej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek:

-zapewni¢ zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie zaplecze socjalno-sanitarne, sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia;

- nie dopuszczaé do pracy personelu w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektowa, STWIOR i poleceniami Zamawiajgcego.

2.3.3. Dokumenty budowy

Dokumenty wchodzqce w skiad umowy;

a) protokoly przekazania placu budowy wraz z Programem Funkcjonalno — uzytkowym

» Nasza Przestrzen Publiczna — Kozieglowy zobacz wigcej ,,

b) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

¢) sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

d) dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

e) kosztorys powykonawczy i obmiar robot;

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

g) protokoty odbioru robot;

h) sprawozdanie techniczne;

1) korespondencja dotyczaca budowy;

2.3.4. Wyroby budowlane ( Materialy)

Wymagania ogolne

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym z takze w opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji technicznej, spetnia¢ postawione w niej wymagania techniczne, normowe
1 estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do realizacji przedsigwzigcia nalezy stosowaé wyroby budowlane, ktore:

- s3 oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng paristwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodna z wymaganiami podstawowymi albo:

- zostaly umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j, albo:
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- zostaly oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

-dla, ktérych udzielono aprobaty techniczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatléw i urzadzeni do robot
Do realizacji zadania muszg by¢ zastosowane tylko te materialy, ktére przewiduje dokumentacja
PFU, projektowo-kosztorysowa oraz ST. Zmiana materialu moze nastapi¢ za zgoda autora
dokumentacji i Zamawiajacego tylko w uzasadnionych przypadkach 1 nie moze powodowac zmiany,
jakosci i ceny wynagrodzenia wykonawcy.

Na wyroby systemowe wykonawca tych wyrobéw winien posiada¢ potwierdzona autoryzacje.
Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robdt budowlanych (koszt catosci materiatéw
objetych przedmiotem zamdwienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja, jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

Gruz, materiaty z rozbiorki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy wywozi¢ na
biezaco z terenu budowy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ dowozone na biezaco. Wykluczone jest ich sktadowanie i
magazynowanie na terenie budowy.

Materialy nieodpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy (remontu), badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj Robot,
w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.5. Sprzet

Dob6r maszyn i sprzgtu koniecznych do wykonywania robdt powinien wynika¢ z technologii robot
budowlano-montazowych przyjetej w dokumentacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Montaz i demontaz Wykonawca bedzie prowadzi¢ przeszkolonymi pracownikami, pod nadzorem
kierownika budowy i zgodnie z dokumentacjg projektows.

Maszyny i sprzet do robot budowlanych:

- elektronarzedzia przydatne do prac montazowych;

- mierniki, czytniki i inne urzadzenia do kontroli i pomiaru robét
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Wyszczegolniony sprzet winien by¢ sprawny technicznie, zapewniajgc bezpieczng prace, a jednostki
wymagajgce legalizacji lub innych dokumentéw dopuszczajacych do eksploatacji powinny posiadaé
je 1 by¢ okazywane Zamawiajacemu, na kazde wezwanie.

2.3.6. Srodki transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw oraz
istniejgcej zabudowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do placu budowy.

Srodki transportu powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku,
stosujgc si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

II Szczegélowe wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robot budowlanych
robot

1) Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych
odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych -

1.1. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Wykonaweca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

1.2. Kontrola, jakos$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialéw i robot w zakresie i z czestotliwoscig
zapewniajgcg, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja projektowg i wymogami SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu i czgstotliwosci badan okreslone s3 w SST, normach, i
wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczeg6lnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
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wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcow robét budowlanych w aspekcie
ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

« wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

« sposobu wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co, do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dokumentacje robdt stanowig ponizsze elementy:

« projekt budowlany stanowiacy zatacznik do decyzji pozwolenie na budowe lub zgloszenia,

* plan BIOZ,

« dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

« pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete.

« badania geotechniczne, ( jezeli byly konieczne do wykonania i wymagalne) z opracowana
dokumentacjg w tym zakresie,

» protokoty przekazania terenu budowy,

« protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

« wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych 1 finansowych budowy,
« dokumenty potwierdzajace, jakos¢ i pochodzenie materiatow,

» protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajace, jako$¢ i pochodzenie materiatow, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j 1
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Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoficzonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowe),
* protokoty odbioréw robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda

dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé w szczeg6lnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy

-date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

-uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace, jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych prébek

badan z podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne

informacje o przebiegu robét. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika

budowy bedg przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora

Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania

polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, rdwniez nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoly przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

» protokoty odbioru robét,

* protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.



32

1.3. Obmiar robot

Na podstawie rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Jednostka obmiaru dla rob6t budowlanych i
zieleniarskich powierzchniowych jest 1m2. Jednostka obmiarowa dla stupéw, malej architektury,
krzewow jest komplet. System oczek wodnych wraz z rzeka rozliczany jest jednostkowo.

Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja geodezyjna z naniesionymi lokalizacjami stupéw zieleni chodnikéw matej
architektury, rzeczki i oczek wodnych,

- dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- $wiadectwa, jakoSci wydane przez dostawcow urzadzen 1 materialow,
- $wiadectwo dopuszczenia do odpowiedniej strefy wiatrowej,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- protokoty z préb zadzialania i zaprogramowania urzadzenia.

2.4. Odbiér robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
« 0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbidr czesciowy

* odbidr koncowy

» 0dbior ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaly:

» uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST,

*, jako$¢ wykonania i doktadnos¢ robot,

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6znie]
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru, Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu etapu
rob6t, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.
Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robét,

* protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

* dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

* dziennik budowy,

* protokéty badan i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy datg i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robét stanowiacych przedmiot
umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie
czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru. Protokét odbioru czgsciowego sporzadzi Inwestor na formularzu okreslonym
przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego. Odbidr czesciowy
robot polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét.

Odbiér konicowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koficowy robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej w punkcie pn. “Dokumenty do odbioru
koncowego robot”.

Odbioru koficowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robét
komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonficzeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru kofnicowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

* dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

* protokoty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

* oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

* rozliczenie z materialéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku, jesli takie materiaty byly),



34

» geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy
umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatgcznik o sktadzie:

» wypelniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie, (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

« wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zaleznosei od wymagan pozwolenia na budowe lub innych decyzji
(zgod)

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastapi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru koncowego
sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w
dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku czynnosci
odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

», jezeli wady nadaj si¢ do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

», jezeli wady nie nadaj sie do usunigcia to:, jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
,,Odbioér koncowy robot”.

1.5. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie
koszty zwiazane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej
(w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujgte a niezbedne do wykonania
zadania, a w szczego6lnosci koszty wszystkich innych robot, bez ktdrych realizacja przedmiotu
umowy bytaby niemozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

* organizacji ruchu na czas robét,

» zabezpieczenia miejsca robot, szczegdlnie glebokich wykopow,

» optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

« tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materialdw i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towaréw 1 ustug
VAT.
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1.6. Gwarancja

Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamdowienia w zakresie robét budowlanych
oraz na zamontowany sprzet wynosi 36 miesigcy. W okresie rekojmi i gwarancji wykonawca
powinien zapewni¢ usuniecie usterek, wad i awarii usterek w ciggu 7 dni od ich zgloszenia.

III. CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

* Prawo budowlane” ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1332 z pézn. zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r. z p6zn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z pézn. zm.),

* Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pdzn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z pézn. zm.).

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 z pézn. zm.),

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z
poZn. zm.),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatlow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.),

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177z
poZn. zm.),

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z
pézn. zm.).

» Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z pdzniejszymi
zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z p6zn. zm.)
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Normy:

PN-EN 12620+A1: 2010 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-EN 197-1: 2012 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
PN-EN 1008: 2004 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-B-19707: 2003 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.

PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
PN-EN 13042: 2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1: 2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1: Beton

Asfaltowy

PN-EN 13108-5: 2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania.

PN-EN ISO 8504-1: 2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN ISO 8504-2: 2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czgs$é 2: Obrobka

strumieniowo $cierna.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie 1 transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony

PN-EN 1338: 2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1: 2002 Cement Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1: 2003 Beton Cz¢$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu- Specyfikacja pobierania probek, badania 1 ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw

2. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

2.1. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny by¢
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czesci
informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiajacego.

Zakres i tre$¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania Rob6t budowlanych.

Wykonawca powinien opracowac i przedtozy¢ do zaakceptowania i wskazania ewentualnych
zmian/uzupelnien szczegdtowa koncepcje architektoniczna, w postaci rzutéw odpowiadajacych
szczegOlowoscig zawartosci projektu budowlanego. Na podstawie zaakceptowanej koncepcji 1
dodatkowych wytycznych wykonawca opracuje m.in.:

» projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego, w zakresie wynikajacym z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133 z pdZniejszymi zmianami)

» projekty wykonawcze

s opracowania towarzyszace wymagane przepisami odrgbnymi (np. informacja BIOZ,). Do
obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie réwniez pozyskanie warunkow technicznych z
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przedsigbiorstw branzowych oraz niezbgdnych opinii i uzgodnien do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowe.

Powyzsze opracowania réwniez powinny zosta¢ ztozone do akceptacji przed zlozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe, badz skierowaniem do realizacji. Projekty budowlane wymagaja
sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach.

Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji

- projektu organizacji robot

- projektu organizacji ruchu na czas rob6t oraz docelowego

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- planu zapewnienia, jakosci wykonywanych robét budowlanych

- dokumentacji powykonawcze;.

2.2. Wymagania dotyczgce budowy

Zaleca si¢ podziat inwestycji na etapy, aby zmniejszy¢ ucigzliwos¢ dla mieszkancéw. Proponowane
wydzielenie etapow zgodnie ze strefami:

1) Budowa Sciezek pieszo-rowerowych — Luminescencyjnych

2) Czgs¢ rekreacyjna w podziale na:

- roboty zieleniarskie

- mala architektura

- budowa oczek wodnych z rzekg pomiedzy nimi.

W ramach przedmiotowego zadania mozliwe jest prowadzenie rob6t przy fragmentarycznym
wygrodzeniu poszczegdlnych realizowanych obiektow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne
elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1) Wyniki badan gruntowo — wodnych.
Wykonawca opracuje badania gruntowo-wodne niezbedne do celéw realizacji niniejszego zadania

2) Zalecenia konserwatorskie.
W przypadku takiej koniecznosci, nalezy dokonaé¢ uzgodnien realizacji inwestycji z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

3) Inwentaryzacja zieleni.
Inwestycja koliduje z istniejagcym drzewostanem. Zamawiajacy nie dysponuje inwentaryzacja zieleni.
Ze wzgledu na to, ze projekty budowlane sg jednym z elementoéw zlecanych prac, Wykonawca (na
etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykona¢ inwentaryzacje zieleni i uzyskaé zgode na
ewentualne wycinki. Koszty niezbednej wycinki wraz z wywozem i zagospodarowaniem wycietych
drzew i krzewéw ponosi Wykonawca. Zobowiazuje si¢ Wykonawce do takiego zaprojektowania
robdt, aby wycinki drzew i krzewow ograniczy¢ do niezbednego minimum.

4) Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska.
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Zamawiajacy nie dysponuje ww. dokumentami. Wykonawca wystgpujac z wnioskiem o udzielenie
informacji o srodowisku i jego ochronie do Wojewodzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska
pozyska dane o zanieczyszczeniu atmosfery w trybie ustalonym na mocy ustawy z dnia 03.10.2008 o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Ochrona $§rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca
bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni
positki regeneracyjne stosownie do czasu trwania robdt 1 temperatur otoczenia. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sag uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektor nadzoru i postgpowad
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opéznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym 1 Wykonawca
ustali wydtuzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

3. Dokumentacja fotograficzna

3.1. Istniejace dojscie z parkingu do planowanej do zagospodarowania przestrzeni publicznej
parkingu
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3.2. Dojscie do Targowiska

3.3. Obecnie miejsce do zagospodarowania, jako przestrzen publiczna:

razem czes$¢ targowiska oraz miejsce odpoczynku

3.4. Teren przy bloku nr 13
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3.5. Polgczenie ze skwerem im. Jana Pawta II

3.6. Skarpa gdzie przewidywane jest logo ” Kozieglowy Kupuj i Wypoczywa;j”.

3.7. Lampy do likwidacji ( wyeksploatowane) w zamian

energia odnawialna fotowoltaiczna

40



41

4. Koncepcja ( mapa) architektoniczna z naniesiong lokalizacjg $ciezek, oraz elementéw skweru.






